



# Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

## Identificação

### Nome Empresarial

FABIANO KUCHNIR 09035330900

### Nome do Empresário

FABIANO KUCHNIR

### Nome Fantasia

### Capital Social

15.000,00

### Número Identidade

124793084

### Orgão Emissor

SESP

### UF Emissor

PR

### CPF

090.353.309-00

## Condição de Microempreendedor Individual

### Situação Cadastral Vigente

ATIVO

### Data de Início da Situação Cadastral Vigente

19/08/2018

## Número de Registro

### CNPJ

31.273.085/0001-05

## Endereço Comercial

### CEP

84071-130

### Bairro

NOVA RUSSIA

### Logradouro

RUA MARCILIO DIAS

### Município

PONTA GROSSA

### Número

2004

### UF

PR

## Atividades

### Data de Início de Atividades

19/08/2018

### Forma de Atuação

Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes, Internet

### Ocupação Principal

Pintor(a) de parede independente

### Atividade Principal (CNAE)

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

### Ocupações Secundárias

Comerciante independente de ferragens e ferramentas

Comerciante independente de flores, plantas e frutas artificiais

Jardineiro(a) independente

Comerciante independente de material elétrico

Pedreiro independente

Comerciante independente de vidros

Carpinteiro(a) instalador(a) independente

Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente

Comerciante independente de plantas, flores naturais, vasos e adubos

Comerciante independente de

### Atividades Secundárias (CNAE)

4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4399-1/03 - Obras de alvenaria

4743-1/00 - Comércio varejista de vidros

4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas

bebidas

Pastilheiro(a) independente 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores

Comerciante independente de artigos de iluminação 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

Comerciante independente de materiais de construção em geral 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

**Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento**

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.\*

\* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenientes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp>.

**Número do Recibo**

ME71759165

**Número do Identificador**

31273085000105

**Data de Emissão**

24/03/2021



1

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO  
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
UNIPESSOAL  
FABIANO KUCHNIR 09035330900  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41806874825**

---

FABIANO KUCHNIR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Prudentópolis/PR, nascido em 24/07/1992, portador do CPF nº 090.353.309-00, RG nº 12.479.308-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000. Empresário individual sob o nome empresarial de **FABIANO KUCHNIR 09035330900**, com sede na Rua Marcílio Dias nº 2004 Bairro Nova Rússia, Ponta Grossa/PR CEP 84.071-130, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41806874825, e no CNPJ/MF sob o número 31.273.085/0001-05, fazendo o uso do que permite o 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, ora transforma seu registro de **EMPRESARIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA UNIPESSOAL**. Resolve alterar por transformação a empresa individual passando a constituir o tipo jurídico de Sociedade Empresária mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DA TRANSFORMAÇÃO DO TIPO JURÍDICO:** Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada Unipessoal sob a razão social de **F. KUCHNIR LTDA**, conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – Altera-se o endereço da empresa para: Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, seu **CONTRATO SOCIAL** da referida empresa, com o teor seguinte:

*Fabiano*



2

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO  
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
UNIPESSOAL  
FABIANO KUCHNIR 09035330900  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41806874825**

---

**F. KUCHNIR LTDA  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
CONTRATO SOCIAL**

**FABIANO KUCHNIR**, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Prudentópolis/PR, nascido em 24/07/1992, portador do CPF nº 090.353.309-00, RG nº 12.479.308-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000, único sócio da sociedade limitada **F. KUCHNIR LTDA**, CNPJ nº 31.273.085/0001-05, com sede na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000. Resolve, constituir uma sociedade limitada unipessoal, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL** - Cláusula Primeira - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **F. KUCHNIR LTDA**.

**DA SEDE** - Cláusula Segunda - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000.

**DO OBJETO SOCIAL** - Cláusula Terceira - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 47.23-7-00 - Comércio varejista de

*Fabiano*

*91*  
*St*

3

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO  
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
UNIPESSOAL  
FABIANO KUHNIR 09035330900  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41806874825**

---

bebidas; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede Matriz será exercida as atividades: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral.

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO** - Cláusula Quarta - A empresa iniciou suas atividades a partir de 19/08/2018 o seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL** - Cláusula Quinta - O capital é de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), divididos em 15.000 (quinze mil quotas), no valor nominal de 1,00 (um

*Fabiano*

*98*  
*VB*

4

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO  
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
UNIPESSOAL  
FABIANO KUCHNIR 09035330900  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41806874825**

real) cada uma, formado por R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) em moeda corrente do País. (art. 2º, § 2º, LC nº 167, de 2019).

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo sócio da seguinte forma:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
FABIANO KUCHNIR	15.000	100	R\$ 15.000,00
TOTAL	15.000	100	R\$ 15.000,00

**DA ADMINISTRAÇÃO** - Cláusula Sexta - A administração da sociedade será exercida pelo sócio **FABIANO KUCHNIR**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL** - Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR** - Cláusula Oitava - O administrador da empresa declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em

*Fabiano*

*97*  
*[assinatura]*

5

**ALTERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO  
DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA  
UNIPESSOAL  
FABIANO KUCHNIR 09035330900  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41806874825**


---

virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO ENQUADRAMENTO (ME)** Cláusula Nona - O sócio declara que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006).

**DO FORO** - Cláusula Décima - As partes elegem o foro de Prudentópolis para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

Prudentópolis/PR, 02 de janeiro de 2023

  
**FABIANO KUCHNIR**  
CPF: 090.353.309-00





## TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RAFAEL CRISTIANO LOPES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 074348, registrado em 29/05/2017, inscrito no CPF nº 05162123978, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

### IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF	Nº do Registro	Nome
05162123978	074348	RAFAEL CRISTIANO LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/02/2023 10:59 SOB Nº 41211359550.  
PROTOCOLO: 230877923 DE 07/02/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12302300761. CNPJ DA SEDE: 31273085000105.  
NIRE: 41211359550. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/02/2023.  
F KUCHNIR LTDA



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



1

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
F KUCHNIR LTDA  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41211359550**

FABIANO KUCHNIR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Prudentópolis/PR, nascido em 24/07/1992, portador do CPF nº 090.353.309-00, RG nº 12.479.308-4 SESP/PR, residente e domiciliado na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000, único sócio da sociedade limitada F. KUCHNIR LTDA, CNPJ nº 31.273.085/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 41211359550, com sede na Rua Irma Rafaela 723 – casa fundos, Centro, Prudentópolis/PR CEP: 84400-000, resolve alterar, por este instrumento mediante cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** o capital social que era de R\$15.000,00 (quinze mil reais), representado por 15.000 (quinze mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, passa a ser representado por R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), representado por 73.000 (setenta e três mil) quotas no valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelo sócio. Em decorrência do aumento do capital social, este fica assim distribuído:

SOCIO	QUOTAS	%	CAPITAL R\$
FABIANO KUCHNIR	73.000	100	R\$ 73.000,00
TOTAL	73.000	100	R\$ 73.000,00

**CLÁUSULA SEGUNDA:** altera-se o objeto social da empresa e do estabelecimento (matriz) passando a ser a partir do arquivamento desse ato para SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE

*Fabiano Kuchnir*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**  
**F KUCHNIR LTDA**  
**CNPJ 31.273.085/0001-05**  
**NIRE 41211359550**

PLANTAS E FLORES NATURAIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; OBRAS DE ALVENARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS.

**Parágrafo único:** as atividades econômicas serão: 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico; 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais; 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas; 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas; 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica; 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação; 43.99-1-03 - Obras de alvenaria; 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas; 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral; 41.20-4-00 - Construção de edifícios; 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não colidirem com as disposições resultantes deste contrato.

*Fulano Fuchner*

*[assinatura]*

*[assinatura]*

3


**1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
F KUCHNIR LTDA  
CNPJ 31.273.085/0001-05  
NIRE 41211359550**

---

**CLÁUSULA QUARTA:** as partes de comum acordo elegem o Foro da Comarca de Prudentópolis, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem em perfeito acordo em tudo quanto nesse instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente Instrumento em única via.

Prudentópolis/PR, 03 de agosto de 2023.



**FABIANO KUCHNIR**

**CPF: 090.353.309-00**





## TERMO DE AUTENTICIDADE


Eu, RAFAEL CRISTIANO LOPES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 074348, registrado em 29/05/2017, inscrito no CPF nº 05162123978, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
05162123978	074348	RAFAEL CRISTIANO LOPES



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/08/2023 18:16 SOB Nº 20235520632.  
PROTOCOLO: 235520632 DE 07/08/2023.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12311660210. CNPJ DA SEDE: 31273085000105.  
NIRE: 41211359550. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/08/2023.  
F KUCHNIR LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
SECRETÁRIO-GERAL  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRUDENTÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Empresa ▶▶ Fácil

# ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número 2611/2023

**Razão Social:** F KUCHNIR LTDA

**CNPJ:** 31.273.085/0001-05

**Inscrição Municipal:** 7907648

**Atividade Principal:** 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Não exerce no endereço)

**Atividade(s) Secundária(s):** 4743-1/00 - Comércio varejista de vidros (Não exerce no endereço), 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material (Não exerce no endereço), 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (Não exerce no endereço), 4789-0/02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais (Não exerce no endereço), 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (Não exerce no endereço), 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico (Não exerce no endereço), 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas (Não exerce no endereço), 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica (Não exerce no endereço), 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não exerce no endereço), 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação (Não exerce no endereço)

**Forma de atuação:**

**Endereço:** RUA IRMA RAFAELA, 723, CASA FUNDOS, CENTRO

**Município:** Prudentópolis **CEP:** 84400000

**Local e data:** Prudentópolis, segunda, 14 de agosto de 2023

**Vencimento:**

JOÃO CARLOS BINI  
Secretaria Municipal de Finanças

## Observação(ões)

- 1 - Será exigida renovação da licença quando do seu vencimento e sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do estabelecimento ou transferência de local.
- 2 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuinte será obrigado a comunicar a prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.

**Código de Autenticidade: 23Q36SXH9A**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ - PROTOCOLO PRP2377225910

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial





**RECEITA  
ESTADUAL DO  
PARANÁ**

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DA FAZENDA

## Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>90988783-67</b>	<b>31.273.085/0001-05</b>	<b>02/2023</b>

### Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **F KUCHNIR LTDA**  
 Título do Estabelecimento **FABIANO PINTURAS**  
 Endereço do Estabelecimento **RUA IRMA RAFAELA, 723, CSA FUNDOS - CENTRO - CEP 84400-000**  
**FONE: (29) 9909-6235**  
 Município de Instalação **PRUDENTOPOLIS - PR, DESDE 02/2023**  
**( Estabelecimento Matríz )**

### Qualificação

Situação Atual **ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 02/2023**  
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**  
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL**  
**4723-7/00 - COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS**  
**4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO**  
**4743-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS**  
**4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**  
**4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL**  
**4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO**  
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4789-0/02 - COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS**  
**4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE**  
**4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS**  
**4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**  
**4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA**  
**4330-4/05 - APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES**  
**4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA**

### Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	090.353.309-00	FABIANO KUCHNIR	SÓCIO-ADMINISTRADOR

**Este CICAD tem validade até 17/12/2023.**

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet [www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90988783-67**

Emitido Eletronicamente via Internet  
**17/11/2023 15:12:29**

Dados transmitidos de forma segura  
Tecnologia CELEPAR

↓  
99


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.273.085/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/08/2018
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL F KUCHNIR LTDA
------------------------------------

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R IRMA RAFAELA	NÚMERO 723	COMPLEMENTO CASA FUNDOS
------------------------------	---------------	----------------------------

CEP 84.400-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PRUDENTOPOLIS	UF PR
-------------------	---------------------------	----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FABIANOPINTURAS@GMAIL.COM	TELEFONE (42) 9909-6235
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/08/2018
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 23/10/2023 às 10:04:28 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: F KUCHNIR LTDA  
CNPJ: 31.273.085/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:03:44 do dia 23/08/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 19/02/2024.

Código de controle da certidão: **8D3C.4633.12D3.9553**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Fazenda  
Receita Estadual do Paraná

515

## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 031929431-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 31.273.085/0001-05 ✓  
Nome: F KUCHNIR LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

✓  
**Válida até 02/02/2024 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS

## DEPARTAMENTO DE RECEITA E FISCALIZAÇÃO

### CERTIDÃO NEGATIVA

**IMPORTANTE:**

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ 09/11/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

**CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A EMPRESA DESCRITA ABAIXO.**

**NEGATIVA N.: 7870/2023**

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:  
9ZTMH5UFFHXJTX2H92BP**

**FINALIDADE: VERIFICAÇÃO PROTOCOLO:**

**RAZÃO SOCIAL: F KUCHNIR LTDA**

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
7907648	31.273.085/0001-05		2611

**ENDEREÇO**

RUA IRMA RAFAELA, 723 - CASA FUNDOS - CENTRO CEP: 84400000 Prudentópolis - PR

**CNAE / ATIVIDADES**

Serviços de pintura de edifícios em geral, Construção de edifícios, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Instalação e manutenção elétrica, Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores, Obras de alvenaria, Atividades paisagísticas, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de material elétrico, Comércio varejista de vidros

Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio varejista de artigos de iluminação, Comércio varejista de plantas e flores naturais, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

---

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Prudentópolis, 11 de Agosto de 2023



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade do  
FGTS - CRF**

**Inscrição:** 31.273.085/0001-05  
**Razão Social:** F KUCHNIR LTDA  
**Endereço:** R IRMA RAFAELA 723 CASA FUNDOS / CENTRO / PRUDENTOPOLIS / PR / 84400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 29/10/2023 a 27/11/2023

**Certificação Número:** 2023102902315723355825

Informação obtida em 02/11/2023 17:03:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F KUCHNIR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 31.273.085/0001-05  
Certidão n°: 43014812/2023  
Expedição: 23/08/2023, às 15:06:29  
Validade: 19/02/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F KUCHNIR LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **31.273.085/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'GJ'.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'S'.



520

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**  
**ESTADO DO PARANÁ**  
**COMARCA DE PRUDENTOPOLIS**  
**Telefone/WhatsApp: 42-3446-1662 / 42-99845-1927**

OFICIO DO DISTRIBUIDOR JUDICIAL  
PRACA CORONEL JOSE DURSKI, 144 - CENTRO  
PRUDENTOPOLIS/PR - 84400000

**TITULAR**  
MARISTELA VERA LUCIA NARDI  
**JURAMENTADO**  
ELAINE C. LETVIN BELO - EMP. JURAMENTADA

**Certidão Negativa**  
**Para Fins Gerais**

Certifico, a pedido verbal de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição referente AÇÃO DE FALÊNCIA e CONCORDATA, sob minha guarda neste Cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

**F KUCHINIR LTDA**

CNPJ 31.273.085/0001-05, no período compreendido entre 01/01/1999 e 16/11/2023.

PRUDENTOPOLIS/PR, 17 de Novembro de 2023



MARISTELA VERA LUCIA NARDI:58115811904

Assinado de forma digital por MARISTELA VERA LUCIA NARDI:58115811904  
Dados: 2023.11.17 13:43:38 -03'00'

Certificação

## Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 06, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa F KUCHNIR LTDA, município Prudentópolis, CNPJ nº 31.273.085/0001-05, Número de Registro (NIRE) 41211359550.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 19/08/2018

Atto constitutivo: 41806874825

Prudentópolis, 01/01/2023

---

RAFAEL CRISTIANO LOPES  
CONTADOR  
CRC/PR 074.348/O-0

---

F KUCHNIR LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 31.273.085/0001-05





173 - F KUCHNIR LTDA  
Contabilidade

## Balanco Patrimonial

Folha: 2  
Data: 30/06/2023  
Hora: 15:19:52CNPJ: 31.273.085/0001-05  
NIRE nº 41211359550 de 30/12/1899  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Encerrado em: 30/06/2023

<b>ATIVO</b>	<b>216.727,74</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>216.727,74</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	215.560,53
CAIXA GERAL	215.560,53
Caixa	215.560,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.167,21
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.167,21
Inss a recuperar	1.167,21
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>216.727,74</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>216.727,74</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.942,36</b>
VALORES A PAGAR	758,16
VALORES A PAGAR	758,16
Banco Itau SA conta devedora	758,16
OBRIGACOES SOCIAIS	167,20
OBRIGACOES SOCIAIS DIVERSAS	167,20
Inss empregados/diretores a recolher	145,20
Inss autonomos a recolher	22,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.017,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS DIVERSAS	3.017,00
Simplex Nacional a recolher	3.017,00
<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>212.785,38</b>
CAPITAL SOCIAL	15.000,00
CAPITAL SOCIAL	15.000,00
Capital social	15.000,00
LUCROS E PREJUIZOS	197.785,38
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	197.785,38
Lucros/Prejuizos acumulados	197.785,38
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>216.727,74</b>

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 30/06/2023, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 216.727,74 (duzentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e quatro centavos).

Fabiano Kuchnir  
Socio Administrador  
CNPJ 31.273.085/0001-05Rafael Cristiano Lopes  
Contador  
CRC PR-074348/O-0

173 - F KUCHNIR LTDA  
Contabilidade

DRE

Folha: 3  
Data: 30/06/2023  
Hora: 15:26:11

CNPJ: 31.273.085/0001-05  
Consolidação: Empresa

Grau: 5

Período: 01/2023 a 06/2023

<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>231.070,30</b>
Vendas de mercadorias	56.250,00
Prestacao de servicos	174.820,30
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>10.572,63</b>
(-) Simples Nacional	8.276,52
(-) Issqn	2.296,11
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>220.497,67</b>
<b>CUSTOS</b>	<b>14.519,20</b>
Compra de mercadorias a vista	14.519,20
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>205.978,47</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.346,05</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.346,05</b>
Honorarios Profissionais	1.000,00
Pro-Labore	6.267,00
Impostos e taxas diversas	79,05
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>198.632,42</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>847,04</b>
Multas/juros s/atraso obrigacoes	228,90
Juros pagos e ou incorridos	98,21
Comissoes e despesas bancarias	519,93
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>197.785,38</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>197.785,38</b>

Fabiano Kuchnir  
Socio Administrador  
CNPJ 31.273.085/0001-05

Rafael Cristiano Lopes  
Contador  
CRC PR-074348/O-0

91  
✱

F KUCHNIR LTDA  
Contabilidade

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados

Folha: 4  
Data: 30/06/2023  
Hora: 15:27:34

CNPJ: 31.273.085/0001-05  
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 06/2023

<b>Saldo inicial de lucros acumulados</b>	0,00
<b>Ajustes de exercícios anteriores</b>	0,00
<b>Saldo ajustado</b>	0,00
<b>Reversão de reservas</b>	0,00
<b>Lucro líquido do exercício</b>	197.785,38
<b>Destinação do lucro</b>	0,00
<b>Saldo final de lucros acumulados</b>	197.785,38
<b>Dividendos por ação do capital social</b>	0,00

Fabiano Kuchnir  
Socio Administrador  
CNPJ 31.273.085/0001-05

Rafael Cristiano Lopes  
Contador  
CRC PR-074348/O-0

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

I – CONTEXTO OPERACIONAL: A empresa F Kuchnir Ltda é uma empresa Limitada de capital fechado, constituída em 19 de agosto de 2018, com sede a Rua Irma Rafaela nº 723, fundos, Centro, Prudentópolis (PR), inscrita no CNPJ sob número 31.273.085/0001-05, registrada na Junta Comercial do Paraná sob número 41806874825, tributada pelo Simples Nacional, Anexo I e III, com apuração mensal, com o ramo de atividade “serviços de pintura de edifícios em geral; comércio varejista de material elétrico; comércio varejista de plantas e flores naturais; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; atividades paisagísticas; comércio varejista de bebidas; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; instalação e manutenção elétrica; comércio varejista de artigos de iluminação; obras de alvenaria; comércio varejista de vidros; comércio varejista de ferragens e ferramentas; comércio varejista de materiais de construção em geral; construção de edifícios; obras de urbanização - ruas, praças e calçadas”.

II – Declaro que a empresa está enquadrada como Microentidade e as principais práticas contábeis na elaboração das Demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1002 (Res. do CFC 2021/NBCTG1002), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as Normas Internacionais de Contabilidade.

III – A empresa exerceu sua função como Microempreendedor Individual – MEI até 31 de dezembro de 2022, portanto não estava obrigada a apresentar as demonstrações contábeis anteriores a estas.

IV – Não foram geradas as demonstrações contábeis de forma comparativa, pois não haviam demonstrações anteriores ao início destas.

V - O Resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento.


Prudentópolis (PR), 30 de junho de 2023.

---

Fabiano Kuchnir  
Sócio Administrador  
CNPJ: 31.273.085/0001-05

---

Rafael Cristiano Lopes  
Contador  
CRC.: PR-074.348/O-0



## Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 06, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 30/06/2023, da empresa F KUCHNIR LTDA.

Prudentópolis, 30/06/2023

---

RAFAEL CRISTIANO LOPES  
CONTADOR  
CRC/PR 074.348/O-0

---

F KUCHNIR LTDA  
PESSOA JURÍDICA  
CNPJ 31.273.085/0001-05





MINISTÉRIO DA ECONOMIA  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa F KUCHNIR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05162123978	RAFAEL CRISTIANO LOPES
31273085000105	FABIANO KUCHNIR 09035330900



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2023 09:06 SOB Nº 20235537055.  
PROTOCOLO: 235537055 DE 04/08/2023. NIRE: 41211359550.  
F KUCHNIR LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 07/08/2023  
empresafacil.pr.gov.br



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12311602929 em 07/08/2023, protocolo 235537055. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	F KUCHNIR LTDA
Número de Registro:	41211359550
CNPJ:	31273085000105
Município:	Prudentópolis


Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 30/06/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
05162123978	RAFAEL CRISTIANO LOPES	PR074.348/O-0
31273085000105	F KUCHNIR LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/08/2023 09:06 SOB Nº 20235537055.  
PROTOCOLO: 235537055 DE 04/08/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12311602929. NIRE: 41211359550.  
F KUCHNIR LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
CURITIBA, 07/08/2023  
[empresafacil.pr.gov.br](http://empresafacil.pr.gov.br)



## TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR

### ÍNDICES FINANCEIROS

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	<u>216.727,74 + 0,00</u> 3.942,36 + 0,00	54,9741 ✓
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	<u>216.727,74</u> 3.942,36	54,9741 ✓
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	<u>216.727,74 + 0,00 + 0,00</u> 3.942,36 + 0,00	54,9741 ✓

Prudentópolis, 21 de Novembro de 2023.

FABIANO KUCHNIR  
09035330900  
31273085000105

Recebido digitalmente por FABIANO KUCHNIR  
09035330900  
CPF: 090.353.309-00  
RUA COLOMBIAL, 55 - CENTRO - PRUDENTÓPOLIS - PARANÁ  
CEP: 84400-000  
CNPJ: 31.273.085/0001-05  
Data: 2023.11.17 15:16:02  
Fonte: Recebido em 17/11/2023

FABIANO KUCHNIR  
(Representante Legal)

CNPJ nº 31.273.085/0001-05

CPF nº 090.353.309-00



Documento assinado digitalmente  
RAFAEL CRISTIANO LOPES  
Data: 17/11/2023 14:25:57-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAEL CRISTIANO LOPES

CONTADOR

CRC/PR 074.348/O-0





**TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR**

**ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA**

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019.

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Tomada de Preços n. 013/2023-PMLS, instaurado por este Município, que o responsável técnico pela obra é:

Nº	Nome	Especialidade	Nº do CREA
1	Adam Luiz de Oliveira	Eng. Civil	CREA-PR nº 195210/D

Prudentópolis, 21 de Novembro de 2023.

**FABIANO KUCHNIR**  
 09035330900;  
 31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR  
 0903533090031273085000105  
 DN: cn=BK, o=CPF-Sessã, s=PPA, l=Poeta Grossa,  
 ou=OC INFOCO DIGITAL V6, ou=2004719000107,  
 ou=Prudentópolis, ou=Cadastro em CA, CN=FABIANO  
 KUCHNIR, ou=333090031273085000105  
 Reason: Eu sou o autor deste documento  
 Localidade:  
 Date: 2023.11.20 08:47:37  
 File: Resolv\_Vendo\_9.4.1

**FABIANO KUCHNIR**  
 (Representante Legal)  
 CNPJ nº 31.273.085/0001-05  
 CPF nº 090.353.309-00

**g.vb** Documento assinado digitalmente  
 ADAM LUIZ DE OLIVEIRA  
 Data: 19/11/2023 17:34:08-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Adam Luiz de Oliveira  
 CREA-PR nº 195210/D  
 RG nº 13.579.991-2



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **127233/2023**

Validade: 18/03/2024

Nome Civil: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-195210/D

Registro Nacional : 1720127239

Registrado(a) desde : 11/05/2021

Filiação : LUIS ALBERTO NUNES DE OLIVEIRA

JANETE MARIA BOEIRA DA SILVA

Data de Nascimento : 22/08/1997

Documento de Identidade : 13.579.991-2 Orgão Emissor : SSP/PR UF : PR

CPF : 10282022961

Naturalidade : INACIO MARTINS/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CENTRO UNIVERSITARIO CAMPO REAL

Data da Colação de Grau : 05/03/2021

Diplomação : 17/03/2021

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

75718 - ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

CNPJ: 42381803000183

Desde: 08/07/2021 Carga Horária: 8 Horas Unidade: HORA/DIA

80082 - F. KUCHNIR LTDA

CNPJ: 31273085000105

Desde: 14/03/2023 Carga Horária: 1 Horas Unidade: HORA/DIA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 274618/2023.

Emitida via Internet em 20/09/2023 14:03:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 122908/2023

Validade: 12/03/2024

<b>Razão social:</b> F. KUCHNIR LTDA	<b>CNPJ:</b> 31.273.085/0001-05
<b>Num. Registro:</b> 80082	<b>Capital Social:</b> R\$ 73.000,00
<b>Endereço:</b> RUA IRMÃ RAFAELA, 723, CENTRO	<b>CEP:</b> 84400-000
<b>Cidade:</b> PRUDENTOPOLIS-PR	
<b>Objetivo Social:</b> Serviços de pintura de edifícios em geral; Comercio varejista de material elétrico; Comercio varejista de plantas e flores naturais; Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Atividades paisagísticas; Comercio varejista de bebidas; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Instalação e manutenção elétrica; Comercio varejista de artigos de iluminação; Obras de alvenaria; Comercio varejista de vidros; Comercio varejista de ferragens e ferramentas; Comercio varejista de materiais de construção em geral; Construção de edifícios; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas.	

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 31.273.085/0001-05**
**NOME CIVIL: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA**

Carteira: PR-195210/D - Data de expedição: 11/05/2021

Desde 14/03/2023 - Carga horária: 1h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei federal nº 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal nº 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea nº 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 265542/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 11/09/2023 15:53:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-PR**

Certidão de Acervo  
Técnico com  
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220003839

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ADAM LUIZ DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA  
Registro: PR-195210/D  
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1720127239

Número da ART: 1720223416839 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 30/06/2022 Baixada em: 12/08/2022 Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: Individual  
Empresa contratada: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

Contratante: CAVASSIN MADEIRAS EIRELI CNPJ: 22.010.114/0001-55

Rua: RUA JANGO VICENTIN Nº: 197

Complemento: Bairro: VILA NOVA

Cidade: INACIO MARTINS UF: PR CEP: 85155-000

Contrato: celebrado em 29/11/2021 Vinculado a ART: 1720221127082

Valor do contrato: R\$ 10.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R JANGO VICENTIN Nº: 197

Bairro: VILA NOVA

Cidade: INACIO MARTINS

UF: PR

CEP: 85155-000

Coordenadas Geográficas: -25,585505 x -51,08601

Data de início: 29/11/2021 Conclusão efetiva: 12/08/2022

Finalidade:

Proprietário: CAVASSIN MADEIRAS EIRELI

CNPJ: 22.010.114/0001-55

Atividade Técnica: 1- Execução Direção de obra, Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 421,68 M2; 2- Projeto de estrutura de concreto armado, 421,68 M2; 3- Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais, 421,68 M2; 4- Projeto de sistema de água potável, 421,68 M2; 5- Projeto de instalação de sistema de esgoto sanitário, 421,68 M2

**Observações da certidão:**

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e uso, com a utilização de recursos naturais e construídos.

O Crea-PR certifica os dados constantes na ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220003839/2022

23/08/2022 15:36

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 1 de 15



8



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009**

**CREA-PR**

**Certidão de Acervo Técnico com Atestado**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720220003839**

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 246081/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 2 de 15



97

18



CNPJ: 22.010.114/0001-55

RUA JANGO VICENTIN N.º 197, VILA NOVA- INÁCIO MARTINS-PR

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Empresa Cavassin Madeiras Eirelli, inscrita no CNPJ 22.010.114/0001-55, com sede em INÁCIO MARTINS, na Rua Jango Vicentin n.º 197, neste ato representada pelo Sra. Karin Cristini Cavassin Pinto, identificado abaixo como signatário, ATESTA que a empresa ADAM LUIZ DE OLIVEIRA - ME, inscrita no CNPJ nº 42.381.803/0001-83, sob a responsabilidade técnica do ADAM LUIZ DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, NÚMERO DO REGISTRO NO CREA 195.210/D E RNP 1720127239, realizou:

Direção de obra, Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria	421,68m <sup>2</sup>
Projeto de estrutura de concreto armado	421,68m <sup>2</sup>
Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais e comerciais	421,68m <sup>2</sup>
Projeto de sistema de água potável	421,68m <sup>2</sup>
Projeto de instalações de sistema de esgoto sanitário	421,68m <sup>2</sup>

**DADOS DA OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO:**

- Endereço da obra ou serviço técnico: Rua Jango Vicentin, 197, Vila Nova – Inácio Martins/PR
- Atividades/serviços que efetivamente desenvolveu: Anexo 01
- Período de realização dos serviços: Anexo 02

**KARIN CRISTINI  
CAVASSIN PINTO:**  
**08209903969**

Assinado digitalmente por KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO:  
08209903969  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC INFOCO DIGITAL v5,  
OU=28804718000167, OU=Presencial, CN=Certificado PF A1, CN=KARIN  
CRISTINI CAVASSIN PINTO 08209903969  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 11:32:22-03'00'  
EvoLPDF.Render Versão: 11.2.1

Inácio Martins/PR, 12 de agosto de 2022  
Assinatura do representante do Contratante  
KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO, SÓCIA/PROPRIETÁRIA

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 248081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 3 de 15



91

28



ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Table with 2 columns: Localidade (PARANÁ) and AREA CONSTRUIDA (m²) (421,68)

ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

Main budget table with columns: ITENS, DESCRIÇÃO, UNID, PREÇO (UNIT. (R\$)), Índice, Coef, QUANT, Memória de Cálculo, Total do Material (R\$), Total de Mão de Obra (R\$), PREÇO TOTAL (R\$), and a percentage column.

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR https://www.crea-pr.org.br/ Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 246081/2022

CAT Nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 4 de 15



Handwritten signature or initials





# ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

## ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice	Conf.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
4.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	529,81	0,11	1,00	34,56	L1 x L2 x H=34,5565			18.308,38	2,83%
4.4.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,25	1,00	76,52	H=76,5245			1.483,81	0,23%
4.4.8	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHP	683,32	0,02	1,00	7,38	CHP=7,381			5.043,58	0,78%
4.4.4	PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	270,62	0,06	1,00	18,12	CHI=18,117			4.902,82	0,76%
4.4.5	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	21,34	0,08	1,00	25,50	H=25,498			544,13	0,08%
4.4.6	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	104,39	0,02	1,00	4,79	H=4,7885			499,87	0,08%
4.4.7	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021	KG	11,87	2,24	1,00	684,05	KG=684,054			8.119,72	1,25%
4.4.8	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	KG	16,83	0,22	1,00	66,64	KG=66,6425			1.121,59	0,17%
4.4.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2,94	0,03	1,00	8,85	M3XKM=8,845			26,00	0,00%
4.4.10	CARGA, MANOBRÁ E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,94	0,10	1,00	29,46	L1 x L2 x H=29,463			233,94	0,04%
4.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	16,62			1.018,05	KG=1018,05	14.574,89	2.347,15	16.922,04	2,61%
4.5.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,47	1,00	473,99	UN=473,902275			104,26	0,02%
4.5.2	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	25,45	KG=25,45125			661,73	0,10%
4.5.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,03	1,00	29,52	H=29,52345			573,28	0,09%
4.5.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,09	1,00	90,61	H=90,60645			2.360,30	0,36%
4.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,99	1,00	1,00	1.018,05	KG=1018,05			13.224,47	2,04%
4.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	13,75			215,60	KG=215,6	2.619,08	344,73	2.963,82	0,46%
4.6.1	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	KG	10,78	1,07	1,00	230,69	KG=230,692			2.486,86	0,38%
4.6.2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	2,33	H=2,32848			45,06	0,01%
4.6.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,06	1,00	16,58	H=16,57964			431,80	0,07%
5	SUPERESTRUTURA									126.973,37	19,61%
5.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,30			1117,82	KG=1117,8189	15.585,69	1.521,37	17.107,01	2,64%
5.1.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,54	1,00	606,38	UN=606,975627			133,53	0,02%
5.1.2	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	27,95	KG=27,9454725			726,58	0,11%
5.1.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	9,61	H=9,61324254			186,02	0,03%
5.1.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,05	1,00	59,19	H=59,13261981			1.540,40	0,24%
5.1.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,99	1,00	1,00	1117,82	KG=1117,81899	2.346,48	371,21	14.520,47	2,24%
5.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	KG	14,22			181,14	KG=181,1365866667			2.717,69	0,42%
5.2.1	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHO	KG	10,78	1,07	1,00	204,52	KG=204,516147733333			2.204,68	0,34%
5.2.2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	2,50	H=2,50388928533333			48,45	0,01%
5.2.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,09	1,00	17,83	H=17,833043536			464,55	0,07%
5.3	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	180,51			245,53	L1 x L2=245,525	36.798,04	7.522,79	44.320,84	6,84%
5.3.1	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM	M2	62,26	1,34	1,00	328,02	L1 x L2=328,0211			20.422,61	3,15%
5.3.2	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	9,04	2,31	1,00	566,67	M=566,6717			5.122,71	0,79%
5.3.3	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	3,16	9,24	1,00	2267,91	M=2267,914425			7.166,61	1,11%
5.3.4	PREGO DE AÇO POLÍDIO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	KG	23,91	0,21	1,00	51,07	KG=51,0692			1.221,06	0,19%
5.3.5	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,25	1,00	61,38	H=61,38125			1.259,54	0,19%
5.3.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	1,18	1,00	289,72	H=289,7105			7.512,43	1,16%
5.3.7	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	21,61	0,06	1,00	15,47	CHI=15,468075			334,27	0,05%
5.3.8	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	20,47	0,26	1,00	62,61	CHI=62,608875			1.281,00	0,20%
5.4	CONCRETAGEM DE MURETAS, FCH=25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	568,11			12,81	L1 x L2 x H=12,81	6.888,18	389,27	7.277,45	1,12%
5.4.1	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	475,62	1,10	1,00	14,13	L1 x L2 x H=14,12943			6.720,24	1,04%
5.4.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,20	1,00	2,55	H=2,54919			66,10	0,01%
5.4.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,60	1,00	10,18	H=10,18395			266,82	0,04%
5.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,89	1,00	11,45	H=11,45214			222,06	0,03%
5.4.5	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,36	0,08	1,00	1,01	CHP=1,01199			1,36	0,00%
5.4.6	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,56	0,12	1,00	1,54	CHI=1,5372			0,86	0,00%
5.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,30			13,57	KG=13,574	189,26	18,47	207,74	0,03%
5.5.1	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	0,54	1,00	7,37	UN=7,370682			1,62	0,00%
5.5.2	ARAME RECOZIDO 16 BWS, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWS, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	26,00	0,03	1,00	0,34	KG=0,33935			8,82	0,00%
5.5.3	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	0,12	H=0,1167364			2,26	0,00%
5.5.4	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,05	1,00	0,72	H=0,7180646			18,71	0,00%
5.5.5	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	12,99	1,00	1,00	13,57	KG=13,574			176,33	0,03%
5.6	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	2,21			4,31	KG=4,312	8,43	1,11	9,54	0,00%

\* A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 5 de 15



Handwritten signature and initials.



## ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO (UNIT. R\$)	Índice	Coef.	QUANT.	Montaria de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
5.6.1	ACO CA-50, 100 MM, VERGALHAO	KG	11,39	0	1,00	0,00	KG=0			0,00	0,00%
5.6.2	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,35	0,01	1,00	0,05	H=0,0465696			0,90	0,00%
5.6.3	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,08	1,00	0,33	H=0,3315928			8,64	0,00%
5.7.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	132,92			204,88	L1 x L2=204,875	22.111,85	4.997,17	27.109,01	4,19%
5.7.1	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	M2	62,26	1,15	1,00	234,79	L2=234,78675			14.617,82	2,26%
5.7.2	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,04	0,17	1,00	34,01	M=34,00925			307,44	0,05%
5.7.3	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,16	6,95	1,00	1424,29	M=1424,291			4.500,76	0,69%
5.7.4	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 41)	KG	23,91	0,16	1,00	32,58	KG=32,57512			776,87	0,12%
5.7.5	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,20	1,00	41,38	H=41,38475			849,22	0,13%
5.7.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,95	0,91	1,00	186,64	H=186,64112			4.839,60	0,75%
5.7.7	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	21,61	0,05	1,00	10,24	CHP=10,24375			221,37	0,03%
5.7.8	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	20,47	0,24	1,00	48,56	CHI=48,55575			993,93	0,15%
5.8.	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	582,23			15,30	L1 x L2 x H=15,3	8.293,91	614,15	8.908,07	1,38%
5.8.1	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8933)	M3	475,62	1,10	1,00	16,88	L1 x L2 x H=16,8759			8.026,52	1,24%
5.8.2	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,19	1,00	2,85	H=2,8458			73,79	0,01%
5.8.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	1,12	1,00	17,12	H=17,1207			448,56	0,07%
5.8.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	1,19	1,00	18,24	H=18,2376			353,63	0,05%
5.8.5	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	1,36	0,19	1,00	2,97	CHP=2,9682			4,04	0,00%
5.8.6	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,56	0,18	1,00	2,74	CHI=2,7387			1,53	0,00%
5.9.	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPa, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020	M3	3.736,95			1,30	h=1,3041524 7169658	3.655,34	1.218,20	4.873,55	0,75%
5.9.1	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	24,71	13,20	1,00	17,21	KG=17,21481 26263949			425,38	0,07%
5.9.2	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	16,35	16,50	1,00	21,52	KG=21,51851 57829936			351,83	0,05%
5.9.3	ARMADAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	KG	13,01	36,30	1,00	47,34	KG=47,34073 4722586			615,80	0,10%
5.9.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020	M2	272,66	7,72	1,00	10,07	L2=10,06805 70814876 L1 x L2 x H			2.745,16	0,42%
5.9.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	563,80	1,00	1,00	1,30	H=1,3041524 7169658			735,28	0,11%
5.10.	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4), AF_11/2020	M2	194,30			74,33	L x l=74,3325	12.520,01	1.922,48	14.442,49	2,23%
5.10.1	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATÉ 3,50 M (SEM COLOCAÇÃO)	M2	58,68	1,00	1,00	74,33	L1 x L2=74,3325			4.361,83	0,67%
5.10.2	TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	22,61	1,87	1,00	139,00	M=139,00177			3.142,83	0,49%
5.10.3	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (1/2 X 11)	KG	29,50	0,04	1,00	2,97	KG=2,9733			87,71	0,01%
5.10.4	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,50	1,00	37,24	H=37,2405825			965,65	0,15%
5.10.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,35	1,00	26,31	H=26,313705			510,22	0,08%
5.10.6	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTELETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	M	15,92	0,97	1,00	72,10	M=72,102525			1.147,87	0,18%
5.10.7	ARMADAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	20,99	1,21	1,00	90,02	KG=90,0166575			1.889,45	0,29%
5.10.8	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	582,20	0,05	1,00	4,01	L1 x L2 x H=4,013955			2.336,92	0,36%
6	<b>PAREDES E VEDAÇÃO</b>									93.342,39	14,41%
6.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	80,57			610,11	L1 x L2=610,105	29.316,20	25.942,73	55.258,93	8,59%
6.1.1	BLOCO CERÂMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	UN	0,87	28,31	1,00	17272,07	UN=17272,07 255			15.026,70	2,32%
6.1.2	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	M	3,46	0,42	1,00	256,24	M=256,2441			886,60	0,14%
6.1.3	PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	CENTO	42,28	0,01	1,00	3,05	CENTO=3,050525			128,98	0,02%
6.1.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA UNIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	712,92	0,01	1,00	5,55	L1 x L2 x H=5,5519555			3.958,10	0,61%
6.1.5	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	1,61	1,00	982,27	H=982,26905			25.735,45	3,97%
6.1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,81	1,00	491,13	H=491,134525			9.523,10	1,47%
6.2.	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	116,59			11,40	M=11,4	1.109,60	219,47	1.329,07	0,21%
6.2.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	8,33	0,01	1,00	0,08	L=0,0798			0,66	0,00%
6.2.2	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	8,04	0,22	1,00	2,51	M=2,508			21,67	0,00%
6.2.3	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	6,00	1,00	68,40	UN=68,4			15,05	0,00%
6.2.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,36	1,00	4,10	H=4,104			107,22	0,02%
6.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,18	1,00	2,05	H=2,052			39,79	0,01%
6.2.6	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	193,19	0,40	1,00	4,56	L1 x L2=4,56			889,95	0,14%
6.2.7	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,05	0,79	1,00	9,01	KG=9,006			126,53	0,02%

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 6 de 15





**ANEXO 01**

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice Conf.	QUANT.	Menção de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
6.2.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	496,68	0,02	1,00	0,27	L1 x L2 x H=0,2736		135,89	0,02%	
6.3.	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	66,03			11,40	M=11,4	654,23	98,55	752,79	0,12%
6.3.1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	8,33	0,01	1,00	0,08	L=0,0798		0,66	0,00%	
6.3.2	ESPAÇADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4x2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	UN	0,22	6,00	1,00	68,40	UN=68,4		15,05	0,00%	
6.3.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	M3	574,88	0,00	1,00	0,02	L1 x L2 x H=0,02166		12,45	0,00%	
6.3.4	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,07	1,00	0,78	H=0,7752		20,31	0,00%	
6.3.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,09	1,00	1,07	H=1,0716		20,78	0,00%	
6.3.6	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	193,19	0,21	1,00	2,43	L1 x L2=2,4282		469,20	0,07%	
6.3.7	CORTE E DOURA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	KG	14,06	0,49	1,00	5,59	KG=5,586		78,54	0,01%	
6.3.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	496,68	0,02	1,00	0,27	L1 x L2 x H=0,2736		135,89	0,02%	
6.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,17			1118,63	L1 x L2=1118,626	2.740,77	1.919,70	4.660,47	0,72%
6.4.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	522,98	0,00	1,00	4,70	L1 x L2 x H=4,692292		2.457,08	0,38%	
6.4.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,07	1,00	78,30	H=78,30382		2.051,56	0,32%	
6.4.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,01	1,00	7,83	H=7,830382		151,83	0,02%	
6.5.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	28,02			1118,63	L1 x L2=1118,626	17.565,42	13.775,70	31.341,13	4,84%
6.5.1	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	597,53	0,02	1,00	23,83	L1 x L2 x H=23,826733		14.237,19	2,20%	
6.5.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,06	1,00	514,57	H=514,56796		13.481,68	2,08%	
6.5.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,17	1,00	186,81	H=186,81054		3.622,26	0,56%	
7.	GESSO								27.392,18	4,23%	
7.1.	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	66,97			409,00	L x l=409	22.412,16	4.980,02	27.392,18	4,23%
7.1.1	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (S1), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	17,99	1,07	1,00	436,20	L1 x L2=436,1985		7.847,21	1,21%	
7.1.2	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	M	6,48	2,40	1,00	981,60	M=981,6		6.360,77	0,98%	
7.1.3	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	UN	2,44	2,21	1,00	904,79	UN=904,7898		2.207,69	0,34%	
7.1.4	FITA DE PAPEL REFORÇADA COM LÂMINA DE METAL, PARA REFORÇO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,49	1,44	1,00	589,12	M=589,1236		1.466,92	0,23%	
7.1.5	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	3,12	0,52	1,00	212,76	KG=212,7618		669,82	0,10%	
7.1.6	PARAFUSO DRY WALL, EM AÇO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	0,11	7,97	1,00	3.261,37	UN=3261,366		358,75	0,06%	
7.1.7	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CENTO	29,41	0,02	1,00	9,04	CENTO=9,038		265,83	0,04%	
7.1.8	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	KG	30,20	0,07	1,00	29,08	KG=29,0799		878,21	0,14%	
7.1.9	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,93	0,46	1,00	186,75	H=186,7494		3.721,92	0,57%	
7.1.10	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,46	1,00	186,75	H=186,7494		3.621,07	0,56%	
8	IMPERMEABILIZAÇÃO								11.182,75	1,73%	
8.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M2	44,35			80,00	L x l=80	1.888,80	1.659,32	3.548,13	0,55%
8.1.1	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGU NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMADA, LÍQUIDO E ISENTO DE CLORETO	L	8,67	0,39	1,00	30,96	L=30,96		268,42	0,04%	
8.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:3:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	594,73	0,03	1,00	2,00	L1 x L2 x H=2		1.189,46	0,18%	
8.1.3	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,07	1,00	69,36	H=69,36		1.817,23	0,28%	
8.1.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,18	1,00	14,08	H=14,08		273,01	0,04%	
8.2.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	M2	95,43			80,00	L x l=80	5.961,17	1.673,45	7.634,62	1,18%
8.2.1	PRIMER PARA MANTA ASFÁLTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICADO A FRIO	L	16,00	0,62	1,00	49,20	L=49,2		787,20	0,12%	
8.2.2	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	48,59	1,13	1,00	90,00	L1 x L2=90		4.373,10	0,68%	
8.2.3	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	8,29	0,26	1,00	20,80	KG=20,8		172,43	0,03%	
8.2.4	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,50	0,19	1,00	15,36	H=15,36		314,88	0,05%	
8.2.5	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,95	1,00	75,84	H=75,84		1.987,01	0,31%	
9	COBERTURA								74.357,29	11,48%	
9.1.	TERRAÇO DE MORTAR COMPOSTO POR TERÇOS PARA TERRAÇOS DE ATÉ 2 ASAS PARA TELA MOLDADA DE FIBRA DE VIDRO, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE	M2	26,80			334,68	L x l=334,68	7.863,59	1.107,03	8.970,61	1,39%
9.1.1	VIGA NÃO APARELHADA 46 X 12" CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	33,84	0,63	1,00	212,19	M=212,1927		7.180,52	1,11%	
9.1.2	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (H 1/4 X 5)	KG	24,08	0,03	1,00	10,04	KG=10,04054		241,78	0,04%	
9.1.3	AJUDANTE DE CARPINTIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,52	0,07	1,00	21,75	H=21,754523		446,40	0,07%	
9.1.4	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,93	0,12	1,00	39,49	H=39,492826		1.024,05	0,16%	
9.1.5	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,00	1,00	1,54	CHP=1,53955		33,38	0,01%	
9.1.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	20,77	0,01	1,00	2,14	CHP=2,14198		44,40	0,01%	

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 7 de 15



Handwritten signature and initials.



**ANEXO 01**

CAVASSIN MADEIRAS EIRELI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ITEMS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT (R\$)	Índice	Coef	QUANT	Memória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
9.2.	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	51,11			394,68	L1 x L2=334,6849 69873613	15.694,94	1.410,33	17.105,27	2,64%
9.2.1	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,34	1,27	1,00	425,05	CI=425,04991 1739489			144,52	0,02%
9.2.2	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	5,14	1,27	1,00	425,05	UN=425,0499 11739489			2.184,76	0,34%
9.2.3	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	M2	29,83	1,28	1,00	426,72	L2=426,7233 36588857			12.729,16	1,97%
9.2.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	19,39	0,15	1,00	50,20	H=50,202745 481042			973,49	0,15%
9.2.5	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,12	1,00	38,49	H=38,488771 5354655			989,16	0,15%
9.2.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,01	1,00	1,67	CHP=1,67342 484936807			36,28	0,01%
9.2.7	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,01	1,00	2,31	CHI=2,30932 629212793			47,90	0,01%
9.3.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	95,43			334,68	L1 x L2=334,68	24.938,55	7.000,88	31.939,43	4,93%
9.3.1	PRIMER PARA MANTA ASFÁTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUÍDO EM SOLVENTE, APLICAÇÃO A FRIO	L	16,00	0,62	1,00	205,83	L=205,8282			3.293,25	0,51%
9.3.2	MANTA ASFÁLTICA ELASTOMÉRICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO II, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	M2	48,59	1,13	1,00	376,52	L1 x L2=376,515			18.294,86	2,82%
9.3.3	GÁS DE COZINHA - GLP	KG	8,29	0,26	1,00	87,02	KG=87,0168			721,37	0,11%
9.3.4	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,50	0,19	1,00	64,26	H=64,25856			1.317,30	0,20%
9.3.5	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,95	1,00	317,28	H=317,27664			8.312,65	1,28%
9.4.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	64,49			142,00	M=142	8.425,88	731,82	9.157,70	1,41%
9.4.1	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	41,58	0,20	1,00	28,12	310ML=28,11 6			1.169,06	0,18%
9.4.2	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	23,50	0,01	1,00	0,85	KG=0,852			20,02	0,00%
9.4.3	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	77,14	0,00	1,00	0,17	KG=0,1704			13,14	0,00%
9.4.4	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	175,19	0,05	1,00	6,39	KG=6,39			1.119,46	0,17%
9.4.5	RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM	M	38,65	1,05	1,00	149,10	M=149,1			5.762,72	0,89%
9.4.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	19,39	0,21	1,00	20,39	H=29,394			569,95	0,09%
9.4.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,11	1,00	15,90	H=15,904			408,73	0,06%
9.4.8	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,01	1,00	1,87	CHP=1,8744			40,64	0,01%
9.4.9	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,02	1,00	2,60	CHI=2,5988			53,97	0,01%
9.5.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	107,73			34,85	M=34,85	3.393,61	360,66	3.754,27	0,58%
9.5.1	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	41,58	0,08	1,00	2,82	310ML=2,822 85			117,37	0,02%
9.5.2	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	23,50	0,01	1,00	0,45	KG=0,45305			10,65	0,00%
9.5.3	REBITE DE ALUMÍNIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	77,14	0,00	1,00	0,08	KG=0,08364			6,45	0,00%
9.5.4	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	175,19	0,09	1,00	3,14	KG=3,1365			548,48	0,08%
9.5.5	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM	M	69,64	1,05	1,00	36,99	M=36,9825			2.548,30	0,39%
9.5.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,37	1,00	12,93	H=12,92935			250,70	0,04%
9.5.7	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,28	1,00	9,65	H=9,65345			248,09	0,04%
9.5.8	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,01	1,00	0,46	CHP=0,46002			9,97	0,00%
9.5.9	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,02	1,00	0,64	CHI=0,63775 5			13,25	0,00%
9.6.	CUMEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF_07/2019	M	98,42			34,85	M=34,85	3.377,65	52,35	3.430,00	0,53%
9.6.1	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	CJ	0,34	4,20	1,00	146,37	CI=146,37			49,77	0,01%
9.6.2	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	5,14	4,20	1,00	146,37	UN=146,37			752,34	0,12%
9.6.3	CUMEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	UN	71,13	1,03	1,00	35,86	UN=35,86065			2.550,77	0,39%
9.6.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	19,39	0,06	1,00	1,92	H=1,91675			37,17	0,01%
9.6.5	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,70	0,04	1,00	1,43	H=1,42885			36,72	0,01%
9.6.6	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	21,68	0,00	1,00	0,06	CHP=0,06273			1,36	0,00%
9.6.7	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	20,77	0,00	1,00	0,09	CHI=0,09061			1,88	0,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									25.774,93	9,97%
10.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	86,05			1,00	UN=1	74,66	11,39	86,05	0,01%
10.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OUI B DISJUNTORES DIN	UN	67,67	1,00	1,00	1,00	UN=1			67,67	0,01%
10.1.2	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	704,22	0,00	1,00	0,00	L1 x L2 x H=0,0044			3,10	0,00%
10.1.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	20,43	0,33	1,00	0,33	H=0,3259			6,66	0,00%
10.1.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,33	1,00	0,33	H=0,3259			8,63	0,00%
10.2.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	68,38			6,00	UN=6	384,12	26,19	410,31	0,06%
10.2.1	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURTO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M5	UN	1,10	2,00	1,00	12,00	UN=12			13,20	0,00%
10.2.2	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	UN	59,97	1,00	1,00	6,00	UN=6			359,82	0,06%
10.2.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,13	1,00	0,80	H=0,795			16,24	0,00%
10.2.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,13	1,00	0,80	H=0,795			21,04	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 245081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 8 de 15



*[Handwritten signature]*



**ANEXO 01**

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada

Localidade: PARANÁ

ÁREA CONSTRUÍDA (m²) 421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice Conf.	QUANT.	Menória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
10.3.	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	151,86		35	UN=35	2.744,48	2.570,62	5.315,10	0,82%
10.3.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,40	2,20	1,00	77,00	M=77		492,80	0,08%
10.3.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	4,14	1,00	1,00	35,00	UN=35		144,90	0,02%
10.3.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,20	1,00	77,00	M=77		1.005,62	0,16%
10.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	2,00	1,00	70,00	M=70		436,10	0,07%
10.3.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,65	2,20	1,00	77,00	M=77		666,05	0,10%
10.3.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,92	8,40	1,00	294,00	M=294		858,48	0,13%
10.3.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,88	0,38	1,00	13,13	UN=13,125		169,03	0,03%
10.3.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,61	1,00	1,00	35,00	UN=35		546,35	0,08%
10.3.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	28,45	1,00	1,00	35,00	UN=35		895,75	0,15%
10.4.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	186,14		50	UN=50	5.215,48	4.091,42	9.306,90	1,44%
10.4.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,40	2,20	1,00	110,00	M=110		704,00	0,11%
10.4.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	4,14	1,00	1,00	50,00	UN=50		207,00	0,03%
10.4.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,20	1,00	110,00	M=110		1.436,60	0,22%
10.4.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	2,00	1,00	100,00	M=100		623,00	0,10%
10.4.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,65	2,20	1,00	110,00	M=110		951,50	0,15%
10.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,26	12,60	1,00	630,00	M=630		2.683,80	0,41%
10.4.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,88	0,38	1,00	18,75	UN=18,75		241,50	0,04%
10.4.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,61	1,00	1,00	50,00	UN=50		780,50	0,12%
10.4.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	33,58	1,00	1,00	50,00	UN=50		1.679,00	0,26%
10.5.	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	188,96		25	UN=25	2.678,57	2.045,38	4.723,95	0,73%
10.5.1	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,40	2,20	1,00	55,00	M=55		352,00	0,05%
10.5.2	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	4,14	1,00	1,00	25,00	UN=25		103,50	0,02%
10.5.3	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,20	1,00	55,00	M=55		718,30	0,11%
10.5.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,23	2,00	1,00	50,00	M=50		311,50	0,05%
10.5.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,65	2,20	1,00	55,00	M=55		475,75	0,07%
10.5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,26	12,60	1,00	315,00	M=315		1.341,90	0,21%
10.5.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,88	0,38	1,00	9,38	UN=9,375		120,75	0,02%
10.5.8	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,61	1,00	1,00	25,00	UN=25		390,25	0,06%
10.5.9	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	36,40	1,00	1,00	25,00	UN=25		910,00	0,14%
10.6.	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	18,13		20,00	UN=20	279,39	83,22	362,61	0,06%
10.6.1	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LÂMPADAS	UN	2,88	1,00	1,00	20,00	UN=20		57,60	0,01%
10.6.2	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	UN	9,46	1,00	1,00	20,00	UN=20		189,20	0,03%
10.6.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,07	1,00	1,38	H=1,38		28,19	0,00%
10.6.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,17	1,00	3,31	H=3,31		87,62	0,01%
10.7.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,27		400,00	M=400	1.315,68	393,89	1.709,58	0,26%
10.7.1	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM²	M	2,38	1,19	1,00	476,00	M=476		1.132,88	0,17%
10.7.2	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,86	0,01	1,00	3,60	UN=3,6		13,90	0,00%
10.7.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,03	1,00	12,00	H=12		245,16	0,04%
10.7.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,03	1,00	12,00	H=12		317,64	0,05%
10.8.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,72		350,00	M=350	3.153,16	598,82	3.752,08	0,58%
10.8.1	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 6 MM²	M	6,93	1,19	1,00	416,50	M=416,5		2.886,35	0,45%
10.8.2	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	3,86	0,01	1,00	3,15	UN=3,15		12,16	0,00%
10.8.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,05	1,00	18,20	H=18,2		371,83	0,06%
10.8.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,05	1,00	18,20	H=18,2		481,75	0,07%
10.9.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 8,3 M. AF_12/2020	UN	58,35		1	UN=1	58,35	5,12	63,47	0,01%
10.9.1	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM PDLUPOLIETILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM	UN	48,51	1,00	1,00	1,00	UN=1		48,51	0,01%
10.9.2	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,14	1,00	0,14	H=0,1384		8,63	0,00%

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 9 de 15



*[Handwritten signature]*



# ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

## ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

ÍTEM	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
10.9.3	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,99	0,11	1,00	0,11	H=0,1088			2,11	0,00%
10.9.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	291,33	0,01	1,00	0,01	L1 x L2 x H=0,0143			4,11	0,00%
11	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA									1.832,99	0,28%
11.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,46			100,00	M=100	683,50	362,57	1.046,08	0,16%
11.1.1	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2", SEM LUVA	M	4,25	1,02	1,00	101,70	M=101,7			432,23	0,07%
11.1.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,07	1,00	6,50	H=6,5			132,80	0,02%
11.1.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,07	1,00	6,50	H=6,5			172,00	0,03%
11.1.4	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETRICAIHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015	M	3,09	1,00	1,00	100,00	M=100			309,00	0,05%
11.2	CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	3,58			150,00	M=150	227,03	309,14	536,77	0,08%
11.2.1	CABO TELEFÔNICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM	M	0,67	1,05	1,00	157,50	M=157,5			105,53	0,02%
11.2.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,06	1,00	9,20	H=9,195			187,85	0,03%
11.2.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,06	1,00	9,20	H=9,195			243,39	0,04%
11.3	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN				0,00	UN=0	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3.1	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 15 X 15 X 10" CM	UN	32,99	1,00	1,00	0,00	UN=0			0,00	0,00%
11.3.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,35	1,00	0,00	H=0			0,00	0,00%
11.3.3	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,35	1,00	0,00	H=0			0,00	0,00%
11.4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	250,15			1,00	UN=1	216,29	33,86	250,15	0,04%
11.4.1	CAIXA DE PASSAGEM/LUZ/TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 40 X 40 X 12" CM (PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	195,03	1,00	1,00	1,00	UN=1			195,03	0,03%
11.4.2	ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	704,22	0,01	1,00	0,01	L1 x L2 x H=0,014			9,86	0,00%
11.4.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,43	0,97	1,00	0,97	H=0,965			19,71	0,00%
11.4.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,47	0,97	1,00	0,97	H=0,965			25,54	0,00%
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									1.731,29	0,27%
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	141,77			5	UN=5	298,69	410,14	708,83	0,11%
12.1.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	22,09	2,14	3,00	10,70	M=10,7			236,36	0,04%
12.1.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,97	1,18	1,00	5,90	UN=5,9			52,92	0,01%
12.1.3	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	17,21	1,00	3,00	5,00	UN=5			86,05	0,01%
12.1.4	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,57	0,89	1,00	4,45	UN=4,45			55,94	0,01%
12.1.5	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	12,88	2,14	3,00	10,70	M=10,7			137,82	0,02%
12.1.6	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	13,06	2,14	3,00	10,70	M=10,7			139,74	0,02%
12.2	RIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 (1 X) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	598,18			1	UN=1	412,81	185,37	598,18	0,09%
12.2.1	RITA VEDAROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	14,38	0,15	1,00	0,15	UN=0,1512			2,17	0,00%
12.2.2	COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	28,52	4,00	1,00	4,00	UN=4			114,08	0,02%
12.2.3	NIPE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4"	UN	19,88	2,00	1,00	2,00	UN=2			39,76	0,01%
12.2.4	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509)	UN	76,82	1,00	1,00	1,00	UN=1			76,82	0,01%
12.2.5	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4"	UN	38,62	1,00	1,00	1,00	UN=1			38,62	0,01%
12.2.6	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCO)	L	38,93	0,04	1,00	0,04	L=0,036			1,40	0,00%
12.2.7	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	M	60,15	1,14	1,00	1,14	M=1,143			68,75	0,01%
12.2.8	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	5,62	1,00	5,62	H=5,6168			112,90	0,02%
12.2.8	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	5,62	1,00	5,62	H=5,6168			143,68	0,02%
12.3	RIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	54,64			1,00	UN=1	44,44	10,20	54,64	0,01%
12.3.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,88	1,00	1,00	1,00	UN=1			40,88	0,01%
12.3.2	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,88	2,08	1,00	2,00	UN=2			13,76	0,01%
12.4	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	92,43			1	UN=1	85,14	7,29	92,43	0,01%
12.4.1	RITA VEDAROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	14,38	0,01	1,00	0,01	UN=0,0106			0,15	0,00%
12.4.2	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4" (REF 1416)	UN	82,17	1,00	1,00	1,00	UN=1			82,17	0,01%
12.4.3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,22	1,00	0,22	H=0,2212			4,45	0,00%
12.4.4	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,22	1,00	0,22	H=0,2212			5,60	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> / Consultas Públicas, Informando o número  
 do protocolo: 245081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 10 de 15



*[Handwritten signature]*





**ANEXO 01**

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
12.5	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	277,21			1,00	UN=1	273,76	3,44	277,21	0,04%
12.5.1	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	272,40	1,00	1,00	1,00	UN=1			272,40	0,04%
12.5.2	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,11	1,00	0,11	H=0,1052			2,11	0,00%
12.5.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,11	1,00	0,11	H=0,1052			2,69	0,00%
13	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									5.848,20	0,90%
13.1	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,9 M. AF_12/2020	UN	437,14			1	UN=1	427,79	9,35	437,14	0,07%
13.1.1	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIÂMETRO MÍNIMO 300 MM, DIÂMETRO DE SAÍDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPÃO E CESTO	UN	421,27	1,00	1,00	1,00	UN=1			421,27	0,07%
13.1.2	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,28	1,00	0,28	H=0,284			7,44	0,00%
13.1.3	SERVELENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,22	1,00	0,22	H=0,2231			4,33	0,00%
13.1.4	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	291,33	0,01	1,00	0,01	L1 x L2 x H=0,0141			4,41	0,00%
13.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	43,60			1	UN=1	35,35	8,24	43,60	0,01%
13.2.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	69,17	0,01	1,00	0,01	UN=0,0148			1,02	0,00%
13.2.2	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UN	2,00	1,00	1,00	1,00	UN=1			2,00	0,00%
13.2.3	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UN	26,67	1,00	1,00	1,00	UN=1			26,67	0,00%
13.2.4	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,02	1,00	0,02	UN=0,02			0,57	0,00%
13.2.5	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	78,37	0,02	1,00	0,02	UN=0,0225			1,76	0,00%
13.2.6	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,33	0,06	1,00	0,06	UN=0,064			0,15	0,00%
13.2.7	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,25	1,00	0,25	H=0,25			5,03	0,00%
13.2.8	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,25	1,00	0,25	H=0,25			6,40	0,00%
13.3	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	17,54			4	UN=4	60,99	9,18	70,18	0,01%
13.3.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	69,17	0,00	1,00	0,02	UN=0,0196			1,36	0,00%
13.3.2	RALO SIFONADO CILÍNDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	13,38	1,00	1,00	4,00	UN=4			53,52	0,01%
13.3.3	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	78,37	0,01	1,00	0,03	UN=0,03			2,35	0,00%
13.3.4	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,33	0,02	1,00	0,07	UN=0,068			0,16	0,00%
13.3.5	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,07	1,00	0,28	H=0,28			5,63	0,00%
13.3.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,07	1,00	0,28	H=0,28			7,16	0,00%
13.4	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	61,84			50	M=50	1.869,75	1.222,45	3.092,20	0,48%
13.4.1	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	69,17	0,04	1,00	1,82	UN=1,815			125,54	0,02%
13.4.2	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	19,34	1,05	1,00	52,50	M=52,5			1.015,35	0,16%
13.4.3	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	78,37	0,06	1,00	2,97	UN=2,965			232,37	0,04%
13.4.4	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	2,33	0,25	1,00	12,35	UN=12,35			28,78	0,00%
13.4.5	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,74	1,00	37,00	H=37			743,70	0,11%
13.4.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,74	1,00	37,00	H=37			946,40	0,15%
13.5	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	45,39			10	UN=10	371,54	82,40	453,93	0,07%
13.5.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	1,00	1,00	10,00	UN=10			35,50	0,01%
13.5.2	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	29,11	1,00	1,00	10,00	UN=10			291,10	0,04%
13.5.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,46	UN=0,46			13,13	0,00%
13.5.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,25	1,00	2,50	H=2,5			50,25	0,01%
13.5.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,25	1,00	2,50	H=2,5			63,95	0,01%
13.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	27,20			15	UN=15	284,36	128,69	408,05	0,06%
13.6.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	1,00	1,00	15,00	UN=15			53,25	0,01%
13.6.2	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	10,92	1,00	1,00	15,00	UN=15			163,80	0,03%
13.6.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,69	UN=0,69			19,70	0,00%
13.6.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,25	1,00	3,75	H=3,75			75,38	0,01%
13.6.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,25	1,00	3,75	H=3,75			95,93	0,01%
13.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	53,41			10	UN=10	425,22	108,89	534,11	0,08%
13.7.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	2,00	1,00	20,00	UN=20			71,00	0,01%
13.7.2	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	28,61	1,00	1,00	10,00	UN=10			286,10	0,04%
13.7.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,09	1,00	0,92	UN=0,92			26,27	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 11 de 15



97



**ANEXO 01**

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI  
 CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ÍTEMS	DESCRIÇÃO	UNID.	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memoária de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
13.7.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,33	1,00	3,30	H=3,3			66,33	0,01%
13.7.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,33	1,00	3,30	H=3,3			84,41	0,01%
13.8	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	45,92			10	UN=10	950,29	108,92	459,21	0,07%
13.8.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	2,00	1,00	20,00	UN=20			71,00	0,01%
13.8.2	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	21,12	1,00	1,00	10,00	UN=10			211,20	0,03%
13.8.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,92	UN=0,92			26,27	0,00%
13.8.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,33	1,00	3,30	H=3,3			66,33	0,01%
13.8.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,33	1,00	3,30	H=3,3			84,41	0,01%
13.9	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,98			10	UN=10	293,76	56,03	349,79	0,05%
13.9.1	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	3,55	1,00	1,00	10,00	UN=10			35,50	0,01%
13.9.2	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	22,95	1,00	1,00	10,00	UN=10			229,50	0,03%
13.9.3	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, AÇO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	28,55	0,05	1,00	0,46	UN=0,46			13,13	0,00%
13.9.4	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,10	0,17	1,00	1,70	H=1,7			34,17	0,01%
13.9.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,17	1,00	1,70	H=1,7			43,49	0,01%
14	<b>INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS</b>									6.306,04	0,99%
14.1	<b>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>	UN	489,29			5	UN=5	2.093,94	102,52	2.196,46	0,34%
14.1.1	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-10	UN	24,21	2,00	1,00	10,00	UN=10			242,10	0,04%
14.1.2	ANEL DE VEDAÇÃO, PVC FLEXÍVEL, 100 MM, PARA SAÍDA DE BACIA / VASO SANITÁRIO	UN	12,84	1,00	1,00	5,00	UN=5			64,20	0,01%
14.1.3	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	343,61	1,00	1,00	5,00	UN=5			1.718,05	0,27%
14.1.4	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	68,02	0,09	1,00	0,44	KG=0,4405			29,96	0,00%
14.1.5	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,78	1,00	3,90	H=3,8955			99,65	0,02%
14.1.6	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,44	1,00	2,19	H=2,192			42,50	0,01%
14.2	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	375,66			5	UN=5	1.713,10	165,20	1.878,30	0,29%
14.2.1	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM DU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,08	1,00	1,00	5,00	UN=5			35,40	0,01%
14.2.2	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	11,29	1,00	1,00	5,00	UN=5			56,45	0,01%
14.2.3	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	8,74	1,00	1,00	5,00	UN=5			43,70	0,01%
14.2.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	290,48	1,00	1,00	5,00	UN=5			1.452,40	0,22%
14.2.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	58,07	1,00	1,00	5,00	UN=5			290,35	0,04%
14.3	<b>BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>	UN	304,45			5	UN=5	1.402,87	119,39	1.522,26	0,24%
14.3.1	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	202,85	1,00	1,00	5,00	UN=5			1.014,25	0,16%
14.3.2	MASSA PLÁSTICA PARA MÁRMORE/GRANITO	KG	33,97	0,07	1,00	0,35	KG=0,346			11,75	0,00%
14.3.3	BUCHA DE NYLON SEM ADA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	1,10	4,00	1,00	20,00	UN=20			22,00	0,00%
14.3.4	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	68,02	0,09	1,00	0,47	KG=0,468			31,83	0,00%
14.3.5	SUPORTE MÃO-FRANCA EM AÇO, ARAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	UN	27,52	2,00	1,00	10,00	UN=10			275,20	0,04%
14.3.6	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,83	1,00	4,13	H=4,127			105,57	0,02%
14.3.7	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,64	1,00	3,18	H=3,1795			61,65	0,01%
14.4	<b>TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>	UN	100,84			6	UN=6	581,89	23,17	605,06	0,09%
14.4.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,90	0,02	1,00	0,13	UN=0,126			0,49	0,00%
14.4.2	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MÓVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4" (REF 1167 / 1168)	UN	95,48	1,00	1,00	6,00	UN=6			572,88	0,09%
14.4.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,17	1,00	1,00	H=1,0002			25,59	0,00%
14.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,05	1,00	0,32	H=0,315			6,11	0,00%
14.5	<b>SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>	UN	19,74			5	UN=5	89,02	15,88	98,70	0,02%
14.5.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,90	0,04	1,00	0,21	UN=0,21			0,82	0,00%
14.5.2	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	15,28	1,00	1,00	5,00	UN=5			76,40	0,01%
14.5.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,14	1,00	0,68	H=0,678			17,34	0,00%
14.5.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,04	1,00	0,21	H=0,2135			4,14	0,00%
14.6	<b>VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020</b>	UN	19,21			5	UN=5	81,79	14,26	96,05	0,01%
14.6.1	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	3,90	0,05	1,00	0,24	UN=0,24			0,94	0,00%
14.6.2	VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2" X 1.1/2", SEM ADAPTADOR	UN	15,12	1,00	1,00	5,00	UN=5			75,60	0,01%
14.6.3	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,58	0,12	1,00	0,62	H=0,616			15,76	0,00%

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas informando o número do protocolo: 246081/2022

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 12 de 15



*[Handwritten signature]*




ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
												Data-base: Tabela Desonerada	
												Localidade	PARANÁ
								ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68				
<b>ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO</b>													
14.6.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,04	1,00	0,19	H=0,194			3,76	0,00%		
15	REVESTIMENTOS									43.589,06	6,73%		
15.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA AF_06/2014	M2	62,09			507,708	L1 x L2=507,7081 25	21.545,02	9.979,44	31.524,46	4,87%		
15.1.1	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	27,90	1,10	1,00	558,48	L1 x L2=558,4789 375			15.581,56	2,41%		
15.1.2	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,55	6,14	1,00	3117,33	KG=3117,327 8275			1.714,53	0,26%		
15.1.3	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3,22	0,19	1,00	96,46	KG=96,46454 375			310,62	0,05%		
15.1.4	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	0,82	1,00	416,32	H=416,32066 25			10.865,97	1,68%		
15.1.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,31	1,00	157,39	H=157,38951 875			3.051,78	0,47%		
15.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	69,59			63,11	L1 x L2=63,1125	2.923,01	1.468,77	4.391,78	0,68%		
15.2.1	REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	M2	30,12	1,09	1,00	68,79	L1 x L2=68,79262 5			2.072,03	0,32%		
15.2.2	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	0,55	6,14	1,00	387,51	KG=387,5107 5			213,13	0,03%		
15.2.3	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	3,22	0,22	1,00	13,88	KG=13,88475			44,71	0,01%		
15.2.4	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	0,91	1,00	57,43	H=57,432375			1.498,98	0,23%		
15.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,46	1,00	29,03	H=29,03175			562,93	0,09%		
15.3	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	89,36			17,20	M=17,2	1.297,38	239,61	1.537,00	0,24%		
15.3.1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANBORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBÁ OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, Lx *15* CM, E= *2,0* CM	M	67,61	1,00	1,00	17,20	M=17,2			1.162,89	0,18%		
15.3.2	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	1,69	1,20	1,00	22,19	KG=22,188			37,50	0,01%		
15.3.3	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,10	0,55	1,00	9,41	H=9,4084			245,56	0,04%		
15.3.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,27	1,00	4,70	H=4,6956			91,03	0,01%		
15.4	APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_06/2014	M2	15,88			387,61	L1 x L2=387,6095	3.609,08	2.526,74	6.135,82	0,95%		
15.4.1	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	KG	0,71	9,65	1,00	3.740,43	KG=3740,431 675			2.655,71	0,41%		
15.4.2	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,05	0,30	1,00	116,28	H=116,28285			3.029,17	0,47%		
15.4.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,06	1,00	23,26	H=23,25657			450,94	0,07%		
16	PISOS INTERNOS E EXTERNOS									25.017,32	4,00%		
16.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	33,18			409,542	L1 x L2=409,5415	10.020,65	3.568,21	13.588,86	2,10%		
16.1.1	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,27	1,00	111,31	H=111,31337 97			2.916,41	0,45%		
16.1.2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,07	1,00	30,35	H=30,347025 15			588,43	0,09%		
16.1.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5-4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_09/2021	M3	435,80	0,06	1,00	23,14	L1 x L2 x H=23,139094 75			10.084,02	1,56%		
16.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	30,10			409,542	L1 x L2=409,5415	9.240,17	3.088,29	12.328,46	1,90%		
16.2.1	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,66	0,50	1,00	204,77	KG=204,7707 5			135,15	0,02%		
16.2.2	ADITIVO ADESIVO LÍQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS	L	13,77	0,21	1,00	86,00	L=86,003715			1.184,27	0,18%		
16.2.3	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	619,35	0,03	1,00	12,70	H=12,695786 5			7.863,14	1,21%		
16.2.4	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,21	1,00	87,64	H=87,641881			2.296,22	0,35%		
16.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,11	1,00	43,82	H=43,820940 5			849,69	0,13%		
17	ESQUADRIAS									19.590,19	3,03%		
17.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	896,09			17,00	UN=17	11.698,55	3.334,98	15.233,53	2,35%		
17.1.1	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	366,57	1,00	1,00	17,00	UN=17			6.231,69	0,96%		
17.1.2	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	341,21	1,00	1,00	17,00	UN=17			5.800,57	0,90%		
17.1.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUIDO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	99,61	1,00	1,00	17,00	UN=17			1.693,37	0,26%		
17.1.4	AUZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	8,87	10,00	1,00	170,00	M=170			1.507,80	0,23%		
17.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	335,82			13,00	L x l=13	4.193,36	172,30	4.365,66	0,67%		
17.2.1	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	UN	0,20	9,20	1,00	119,60	UN=119,6			23,92	0,00%		
17.2.2	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	UN	357,90	0,83	1,00	10,83	UN=10,8329			3.877,09	0,60%		
17.2.3	SILICONE ACRÉTICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	27,47	0,82	1,00	8,10	UN=8,1029			222,59	0,03%		
17.2.4	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	26,20	0,52	1,00	6,75	H=6,747			176,77	0,03%		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas Informando o número do protocolo: 246081/2022.

CAT Nº 17202200003839 de 23/08/2022, página 13 de 15



91



## ANEXO 01

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI  
CNPJ: 22.010.114/0001-55

Data-base: Tabela Desonerada	
Localidade	PARANÁ
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	421,68

**ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO**

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	PREÇO UNIT. (R\$)	Índice	Coef.	QUANT.	Memória de Cálculo	Total de Material (R\$)	Total de Mão de Obra (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
17.2.5	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,26	1,00	3,37	H=3,367			65,29	0,01%
18	<b>PINTURA</b>									71.640,22	11,06%
18.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	3,31			1118,63	L1 x L2=1118,626	2.507,00	1.190,54	3.697,54	0,57%
18.1.1	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	11,20	0,16	1,00	178,98	L=178,98016			2.004,58	0,31%
18.1.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,05	1,00	52,58	H=52,575422			1.432,68	0,22%
18.1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,01	1,00	13,42	H=13,423512			260,28	0,04%
18.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,55			387,61	L1 x L2=387,6095	901,57	474,51	1.376,08	0,21%
18.2.1	SELADOR ACRÍLICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	11,20	0,16	1,00	62,02	L=62,01752			694,60	0,11%
18.2.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,05	1,00	19,77	H=19,7680845			538,68	0,08%
18.2.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,02	1,00	7,36	H=7,3645805			142,80	0,02%
18.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M2	16,50			387,61	L=387,6095	4.144,91	2.251,65	6.396,57	0,99%
18.3.1	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	24,63	0,33	1,00	127,91	L=127,911135			3.150,45	0,49%
18.3.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,24	1,00	94,58	H=94,576718			2.577,22	0,40%
18.3.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,09	1,00	34,50	H=34,4972455			668,90	0,10%
18.4.	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	29,91			1506,24	L2=1506,2355	25.786,95	19.260,91	45.047,86	6,96%
18.4.1	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	1,38	0,10	1,00	150,62	UN=150,62355			207,86	0,03%
18.4.2	MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIES INTERNAS E EXTERNAS	KG	7,37	1,55	1,00	2337,44	KG=2337,43649832			17.226,91	2,66%
18.4.3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,57	1,00	860,06	H=860,0604705			23.436,65	3,62%
18.4.4	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,14	1,00	215,39	H=215,3916765			4.176,44	0,64%
18.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	14,84			1.017,04	L=1017,042	8.057,34	7.034,83	15.092,17	2,33%
18.5.1	TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	24,63	0,20	1,00	203,41	L=203,4084			5.009,95	0,77%
18.5.2	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	27,25	0,31	1,00	314,27	H=314,265978			8.563,75	1,32%
18.5.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,08	1,00	78,31	H=78,312234			1.518,47	0,23%
19	<b>PAISAGISMO</b>									98,13	0,02%
19.1.	PLANTIO DE GRAMA EM PAVIMENTO CONCREGRAMA. AF_05/2018	M2	19,63			5,00	L x L=5	82,72	15,41	98,13	0,02%
19.1.1	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	M2	13,80	0,64	1,00	3,19	L1 x L2=3,186			43,97	0,01%
19.1.2	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	137,14	0,04	1,00	0,22	L1 x L2 x H=0,223			30,58	0,00%
19.1.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	19,39	0,19	1,00	0,96	H=0,9615			18,64	0,00%
19.1.4	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,55	0,05	1,00	0,24	H=0,2405			4,94	0,00%

TOTAL GERAL DA OBRA		Material	Mão de obra	
		463.534,47	160.799,61	647.616,79
	Valor do M2 da obra (custo)			R\$1.535,80
BDI%	28,38%			183.779,91
	Valor do M2 (BDI)			R\$435,81
TOTAL GERAL COM BDI				831.390,70
	Valor do M2 da obra (total)			R\$1.971,62

**KARIN CRISTINI CAVASSIN**  
**PINTO:08209903969**

Assinado digitalmente por KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO 08209903969  
DSE-PADR-01/2016-Block-DU-NO-BR-CCSD-DIGITAL-V5-010-0004116020167-011-Prontex06-011-Cardêada  
FP-AT-010-KARIN CRISTINI CAVASSIN PINTO 08209903969  
Dados: E=19 e 44; d=19; e=19; c=19  
Localização: Rua localização de assinatura aqui  
Data: 2024/08/23 11:38:25-0500  
Fonte PDF Reader Versão: 11.2.1

Representante Contratante  
Karin Cristini Cavassin Pinto  
Sócia/Proprietária

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
 Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
 do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003839 de 23/08/2022, página 14 de 15



*[Handwritten signatures]*

**ANEXO 02**

CAVASSIN MADEIRAS EIRELLI

**PERIODO DAS ETAPAS**

ITEM	DESCRIÇÃO	PERÍODO
0	Projetos	Entregue 29/11/2021
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	29/11/2021 à 01/11/2021
2	MOVIMENTO DE TERRA	01/12/2021 à 09/12/2021
3	FUNDAÇÃO	09/12/2021 à 14/01/2022
4	SUPERESTRUTURA	14/01/2022 à 16/03/2022
5	PAREDES E VEDAÇÃO	22/03/2022 à 03/05/2022
6	GESSO	20/05/2022 à 02/06/2022
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	09/12/2021 à 03/05/2022
8	COBERTURA	03/05/2022 à 20/05/2022
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14/01/2022 à 14/07/2022
10	INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	14/01/2022 à 14/07/2022
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	09/12/2021 à 20/05/2022
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	09/12/2021 à 20/05/2022
13	INSTALAÇÕES METAIS e ACESSÓRIOS	14/07/2022 à 19/07/2022
14	REVESTIMENTOS	04/07/2022 à 19/07/2022
15	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	18/05/2022 à 02/06/2022
16	ESQUADRIAS	13/06/2022 à 17/06/2022
17	PINTURA	07/07/2022 à 04/08/2022
18	PAISAGISMO	25/07/2022 à 12/08/2022

**KARIN CRISTINI  
CAVASSIN PINTO  
08209903969**

Assinado eletronicamente por KARIN CRISTINI  
CAVASSIN PINTO 08209903969  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AG. INFODIGITAL  
v5, OU=28004716909167, OU=Financasul,  
+OU=Certificado PF A1, CN=KARIN CRISTINI  
CAVASSIN PINTO 08209903969  
Resolução: Eu sou o autor deste documento  
Localizador: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2022.08.23 11:53:25 -03'00'  
Fonte: PDF Reader Versão: 11.2.1

Representante Contratante  
Nome: Karin Cristini Cavassin Pinto  
Cargo: Sócia/Proprietária

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 246081/2022.

CAT nº 1720220003939 de 23/08/2022, página 15 de 15



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Arquitetura do Paraná

*Handwritten signature and initials*



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023**

**CREA-PR**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**

**1720230003482**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ADAM LUIZ DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

RNP: 1720127239

Registro: PR-195210/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 1720231601011 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 31/03/2023 Baixada em: 31/05/2023 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: ADAM LUIZ DE OLIVEIRA

Contratante: MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS CNPJ: 76.178.029/0001-20

Rua: RUA 7 DE SETEMBRO Nº: 332

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: INACIO MARTINS UF: PR CEP: 85155-000

Contrato: 026/2023 celebrado em 27/03/2023

Valor do contrato: R\$ 47.184,82 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA ITAPARÁ Nº: 332

Complemento: APAE Bairro: CENTRO

Cidade: INACIO MARTINS

UF: PR

CEP: 85155-000

Coordenadas Geográficas: -25,570131 x -51,075169

Data de início: 27/03/2023 Conclusão efetiva: 26/05/2023

Finalidade: Escolar

Proprietário: MUNICÍPIO DE INÁCIO MARTINS

CNPJ: 76.178.029/0001-20

Atividade Técnica: 1- Execução de reforma de edificação de alvenaria, 346,31 M2

**Observações da certidão:**

O Crea-PR certifica os dados da ART.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 1720230003482/2023**

**04/08/2023 08:43**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT é válida em todo território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 200515/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

049

Autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200515/2023.

CAT nº 1720230003482 de 13/07/2023, página 1 de 2



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

[www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



550

**Prefeitura Inácio Martins**  
Rua Sete de Setembro 332 - Centro - Fone (42) 3132-8000  
CEP 85.155-000  
CNPJ – 76.178.029/0001-20 – Inácio Martins - Paraná

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE INACIO MARTINS atesta para os devidos fins que a Empresa Contratada **ADAM LUIZ DE OLIVEIRA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ: 42.381.803/0001-83 com sede na Rua Rui Barbosa, 383 – Centro – Inácio Martins - Pr, executou execução de reforma dos muros da APAE Municipal, conforme emenda parlamentar nº 411020120220002., nesta Municipalidade.

Responsável Técnico Execução: **ADAM LUIZ DE OLIVEIRA**

Engenheiro Civil – CREA PR 195.210/D

RNP – 17 20 12 72 39

ART de Execução: 17 2023 16 01 011

Início da Obra: 27/03/2023

Término de Obra: 26/05/2023


**Área Total: 346,31 m<sup>2</sup>**

Descrição dos Serviços Executados:

- Serviços de reformas em geral, abrangendo demolições de alvenarias, demolições de revestimentos de paredes;
- Serviços de revestimentos em argamassa em geral;
- Pinturas em geral, abrangendo pinturas em alvenarias, pinturas de esquadrias metálicas, pinturas texturizadas;

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com projetos, memoriais descritivos e cronograma.

Inácio Martins, 06 de julho de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
Edison dos Santos Pepe  
Eng. Civil

CREA PR 130.743/D

ART de cargo função 2019 09 63 950

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 200515/2023.

CAT nº 1720230003482 de 13/07/2023, página 2 de 2





# CPR PAROLIN

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa:


Razão Social: CPR PAROLIN INSTALACOES ELETRICAS LTDA

CNPJ/MF nº 27.082.228/0001-24

Rua: R PREFEITO ANTONIO WITCHEMICHEN, 2009 – PRUDENTÓPOLIS - PR

Telefone: (42) 99984-5456

E-mail: ped\_magnata@hotmail.com



Neste presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório do que dou fé

Em testº \_\_\_\_\_ da verdade  
Prudentópolis, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

*Luiz Roque Grande*  
LUIZ ROQUE GRANDE - Notário

Atesta para os devidos fins e para quem possa interessar, que a empresa FABIANO KUCHNIR Nº 31.273.085/0001-05, sediada na R IRMA RAFAELA, 723, CENTRO, PRUDENTÓPOLIS – PR, 84400-000, realizou:

Direção, Execução de obra de edificação de alvenaria e estrutura de concreto armado de 142m<sup>2</sup>, englobando fundação e estrutura, fechamento, pintura, cobertura, esquadrias, instalações elétricas em baixa tensão, instalações hidráulicas, instalações telefônicas e demais serviços.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09/01/2023 a 15/07/2023

LOCAL DA OBRA: RUA PREFEITO ANTONIO WITCHEMICHEN, 2009

DECLARAMOS que os serviços foram entregues dentro dos padrões de qualidade e foram cumpridos todos os prazos contratuais, não tendo nada que a desabone até a presente data.

Prudentópolis, 01 de Agosto de 2023.

*Pedro Ricardo Parolin*  
PEDRO RICARDO PAROLIN  
(REPRESENTANTE LEGAL)

CNPJ nº 27.082.228/0001-24

CPF nº 078.572.499-04

27.082.228/0001-24  
90742178-31  
CREA: 63424  
CPR PAROLIN INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.  
Rua Pref Antonio Witchemichen, 2009  
Centro - 84400-000 - Prudentópolis - PR

**RENOVAÇÃO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**

Que fazem entre si de um lado **F KUCHNIR LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede em Prudentópolis/PR, Rua Irmã Rafael, 723, fundos, Centro, CEP 84400-000, CNPJ/MF nº 31.273.085/0001-05, por seu representante legal **FABIANO KUCHNIR**, brasileiro, empresário, residente e domiciliado em Prudentópolis-PR, CPF sob nº 090.353.309-00, RG sob nº 12479308-4/SESP-PR, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro, **ADAM LUIZ DE OLIVEIRA**, brasileiro, Engenheiro Civil, residente e domiciliado em Inácio Martins-PR, CPF sob Nº 102.820.229-61, RG sob nº 13.579.991-2 SESP/PR, CREA-PR: 195.210/D, ora denominado simplesmente **CONTRATADO**, ter justo e contratado seguinte:

**Cláusula 1ª** - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como (X) Responsável Técnico ( ) Quadro Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função;

**Cláusula 2ª** - A vigência do presente contrato será por um período de 01 (um) ano, a partir do dia 07/09/2023;

**Cláusula 3ª** - O Contratado terá carga horária de: 01 (uma hora) diária de segunda a sábado, totalizando 06 (seis horas) semanais;

**Cláusula 4ª** - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

**Cláusula 5ª** - O honorário profissional do contratado será de 01 salário mínimo mensal, correspondentes a R\$ 1.302,00 (um mil e trezentos e dois reais) nesta data, conforme Lei Federal nº 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

**Cláusula 6ª** - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

**Cláusula 7ª** - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

**Cláusula 8ª** - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Prudentópolis - PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Prudentópolis, 04 de Setembro de 2023. /

**FABIANO KUCHNIR**  
09035330900  
31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR  
09035330900:31273085000105  
CN: CN=, OU=ICP-Brasil, S=PR, L=Ponte Grossa,  
OU=AC INFOCO DIGITAL v6, OU=28804719000167,  
OU=Presidencia, OU=Certificado FJ A1, CN=FABIANO  
KUCHNIR 09035330900:31273085000105  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2023-09-04 10:21:24  
Foxit Reader Versão: 9.4.1

**FABIANO KUCHNIR**

CPF nº 090.353.309-00

RG nº 12.479.308-4 SESP/PR

**g vb** Documento assinado digitalmente  
**ADAM LUIZ DE OLIVEIRA**  
Data: 05/09/2023 16:29:19 -0300  
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

**ADAM LUIZ DE OLIVEIRA**

CPF nº 102.820.229-61

CREA-PR: 195.210/D

97

B





**TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR**

**ANEXO X – DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISITA TÉCNICA**

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019.

F KUCHNIR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 31.273.085/0001-05, sediada à R IRMA RAFAELA – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEP: 84400-000, telefone: (42) 99909-6235, email: assessoriasupp@gmail.com por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) FABIANO KUCHNIR, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 12.479.308-4 e do CPF n.º 090.353.309-00, DECLARA:

Declaro que optamos pela não realização da visita técnica assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nossa proposta ao presente processo licitatório da Licitação Tomada de Preços nº 013/2023 em nome da empresa que represento.

Declaro ainda que neste caso da opção de a visita técnica ser facultativa, fica desde já, estabelecido ser da responsabilidade de nossa empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução da obra.

Prudentópolis, 21 de Novembro de 2023.

FABIANO KUCHNIR  
09035330900  
31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR  
09035330900 31273085000105  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, S=PR, L=Prudentópolis,  
OU=Prudentópolis, OU=C=Brasil, CN=FABIANO  
KUCHNIR 09035330900 31273085000105  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localidade:  
Data: 2023.11.20 08:46:59  
Pode Fazer Verbo: 0/1

FABIANO KUCHNIR  
(Representante Legal)  
CNPJ nº 31.273.085/0001-05  
CPF nº 090.353.309-00



Documento assinado digitalmente  
ADAM LUIZ DE OLIVEIRA  
Data: 19/11/2023 17:31:16-0300  
Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Adam Luiz de Oliveira  
CREA-PR nº 195210/D  
RG nº 13.579.991-2





**TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR**  
**ANEXO III – DECLARAÇÃO CONJUNTA**


Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Tomada de Preços nº. 013/2023-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.
- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;

*Handwritten signature and initials.*



- DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o terceiro grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 9º da lei Federal 8.666/1993, e Súmula vinculante nº. 13 STF.
- Os sócios da empresa não são servidores efetivos, temporários ou comissionados do município de Laranjeiras do Sul;
- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho;
- Que atende a toda legislação pertinente ao objeto licitatório.

Prudentópolis, 21 de Novembro de 2023.

FABIANO  
KUCHNIR  
09035330900;  
31273085000105


Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR  
629353309003127308500105  
DN: cn=BK, o=CP-Brasil, s=PR, L=Porta Grossa,  
c=BR, ou=CCOCORIGINAIS, ou=090353309003127308500105, ou=Prudentópolis,  
ou=Paraná, ou=BR, ou=FABIANO KUCHNIR  
629353309003127308500105  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Local: PR  
Data: 2023.11.17 13:39:21  
Versão: Versão 3.0.1

FABIANO KUCHNIR  
(Representante Legal)  
CNPJ nº 31.273.085/0001-05  
CPF nº 090.353.309-00



# Município de Nova Laranjeiras

Estado do Paraná  
CNPJ: 95.587.648/0001-12  
Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro - CEP 85.350-000  
Fone: (42) 3637-1148



## CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL DE FORNECEDOR Nº 04/2023

### IDENTIFICAÇÃO DO CADASTRADO

CNPJ/MF Nº: 31.273.085/0001-05  
EMPRESA: F KUNCHNIR LTDA  
ENDEREÇO: RUA IRMA RAFAELA, 723 - CENTRO  
CEP: 84400-000  
CIDADE: PRUDENTÓPOLIS  
ESTADO: PARANÁ

### IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA

NOME: FABIANO KUCHNIR  
CPF: 090.353.309-00  
RG: 12.479.308-4

**N** A presente fotocópia é reprodução fiel do documento apresentado neste cartório de que dou fé  
Em testº da verdade  
Prudentópolis, 05 de 11 de 2023  
*Luiz Roque Grande*  
LUIZ ROQUE GRANDE - Notário

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral

- CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
  - 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
  - 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
  - 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
  - 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores
  - 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
  - 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
  - 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
  - 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
  - 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
  - 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
  - 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
  - 47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
  - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
  - 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

### SECRETARIA DE GOVERNO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SETOR DE CADASTRO DE FORNECEDOR

Certifico que, após análise de todos os documentos apresentados junto a esta secretaria, a empresa supracitada, encontra-se em dia com suas obrigações fiscais, técnicas e econômico-financeiras, até a presente data, estando apta para contratar junto a esta administração.

Esta certidão tem validade até 05 de Setembro de 2024.

Nova Laranjeiras - Pr, 05 de Setembro de 2023.

*Valdecir Alves de Medeiros*  
VALDECIR ALVES DE MEDEIROS  
Responsável pela Emissão

*Emerenciane Mendes*  
EMERENCIANE MENDES  
Secretaria de Governo

*99*

*99*



**TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR**

**ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI**

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019.

A empresa F KUCHNIR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 31.273.085/0001-05, sediada à R IRMA RAFAELA – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEP: 84400-000, por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr. (a) FABIANO KUCHNIR, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 12.479.308-4 e do CPF n.º 090.353.309-00, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Prudentópolis, 21 de Novembro de 2023.

FABIANO  
KUCHNIR  
09035330900:  
31273085000105

Assinado digitalmente por FABIANO KUCHNIR  
09035330900 31273085000105  
DN: c=BR, ou=GOV.BRASIL, ou=PR, L=Randa  
Grossa, OU=AC INFOCO DIGITAL v5,  
OU=20051718000105, OU=Presencial,  
OU=09035330900 P1 A1, CN=FABIANO KUCHNIR,  
09035330900 31273085000105  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Lançado  
Data: 2023-11-17 10:54:00  
Fonte: Kwaip/VerSign 9.4.1

FABIANO KUCHNIR  
(Representante Legal)  
CNPJ nº 31.273.085/0001-05  
CPF nº 090.353.309-00



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços  
Junta Comercial do Estado do Paraná



## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: F KUCHNIR LTDA		Protocolo: PRC2317835744			
NIRE : 41211359550 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41211359550	CNPJ 31.273.085/0001-05	Data de Ato Constitutivo 19/08/2018	Início de Atividade 19/08/2018		
Endereço Completo Rua IRMA RAFAELA, Nº 723, CASA FUNDOS, CENTRO - Prudentópolis/PR - CEP 84400-000					
Objeto Social SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL APLICACAO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO OBRAS DE ALVENARIA COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL CONSTRUCAO DE EDIFICIOS OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS.					
Capital Social R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais) Capital Integralizado R\$ 73.000,00 (setenta e três mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome FABIANO KUCHNIR	CPF/CNPJ 090.353.309-00	Participação no capital R\$ 73.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome FABIANO KUCHNIR	CPF 090.353.309-00	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento			Situação		
Data 07/08/2023	Número 20235520632	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 27/09/2023, às 13:23:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **IIIXGGLC**.



PRC2317835744

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário(a) Geral



**F KUCHNIR LTDA**

**ENVELOPE Nº 01**

**DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**

**TOMADA DE PREÇOS nº 013/2023**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR**

**F KUCHNIR LTDA - 31.273.085/0001-05**

**R IRMA RAFAELA 723 – CENTRO – PRUDENTÓPOLIS - PR, CEP: 84400**

**(42) 99909-6235**