

**Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda**

CNPJ nº 40.071.711/0001-71 I.E. nº 90873239-16
Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000 - email: arq.portela2@gmail.com

587

PROPOSTA DE PREÇOS**À Comissão de Licitação****Município de Laranjeiras do Sul - Paraná****Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de ampliação e melhorias na UBS Monte Castelo conforme Resolução SESA 765/2019.**

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade **Tomada de Preços nº. 013/2023-PMLS**, por seu representante credenciado, apresenta a proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019**.

O preço proposto para a execução da obra é de **R\$ 210.806,98 (duzentos e dez mil, oitocentos e seis reais e noventa e oito centavos)**

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Irati, 21 de novembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
gov.br ADCLEY WINKLER PORTELA
Data: 15/11/2023 10:06:20-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Adcley Winkler Portela
Sócio-Administrador

RG.: 11.031.750-6 CPF: 083.034.249-47

40.071.711/0001-71

**Dimensão 3ª Arquitetura,
Engenharia e Design Ltda**
Rua Eugenia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná

Empresa: Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda

CNPJ: 40.071.711/0001-71

Inscrição Estadual: 90873239-16

Endereço: Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140

Contato: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000, email: arq.portela2@gmail.com

Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Desk
CNPJ nº 40.071.711/0004-71
Rua Eugênia Leite, nº 227, Alto da Glória, Itaipu, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (41) 3422-1652 ou (41) 99973-5000 - email: arq.portata3@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRA DO SUL - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

PLANILHA DE CUSTO E SERVIÇO
OBRA: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019

| CÓDIGO DO SERVIÇO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO UNITÁRIO | MATERIAL | MÃO DE OBRA | CUSTO TOTAL | SDI | SUBTOTAL |
|-------------------|--|---|------------|------------|-------------|----------------|--------------|--------------|---------------|-----|-----------------------|
| | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | R\$ 28,35% |
| COMP 001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 4,50 | R\$ 286,06 | R\$ 38,31 | R\$ 324,37 | R\$ 2.551,61 | R\$ 970,89 | R\$ 1.459,65 | | R\$ 3.522,50 |
| 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 2,25 | R\$ 13,94 | R\$ 29,43 | R\$ 43,37 | R\$ 1.287,26 | R\$ 172,39 | R\$ 97,58 | | |
| 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 40,00 | R\$ 30,82 | R\$ 18,31 | R\$ 49,13 | R\$ 1.232,99 | R\$ 732,28 | R\$ 1.965,27 | | |
| | MURO | | | | | | | | | | R\$ 105.836,27 |
| | Estrutura | | | | | | | | | | |
| 1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5,40 | R\$ 30,72 | R\$ 69,04 | R\$ 165,91 | R\$ 372,82 | R\$ 538,73 | | |
| 2 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 58,00 | R\$ 38,46 | R\$ 26,25 | R\$ 2.230,67 | R\$ 1.522,63 | R\$ 3.753,30 | | |
| 3 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 437,91 | R\$ 11,28 | R\$ 2,61 | R\$ 4.941,62 | R\$ 1.142,63 | R\$ 6.084,25 | | |
| 4 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 449,00 | R\$ 10,44 | R\$ 1,87 | R\$ 4.686,28 | R\$ 840,07 | R\$ 5.526,35 | | |
| 5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 322,64 | R\$ 10,94 | R\$ 5,24 | R\$ 3.529,86 | R\$ 1.689,14 | R\$ 5.219,00 | | |
| 5 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 240,70 | R\$ 28,06 | R\$ 14,63 | R\$ 6.755,14 | R\$ 3.521,96 | R\$ 10.277,10 | | |
| 7 | COMP 004 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES TERREAS - CONCRETO 30 MPa | M3 | 14,90 | R\$ 351,53 | R\$ 17,07 | R\$ 5.237,84 | R\$ 254,40 | R\$ 5.492,23 | | |
| | Alvenaria e acabamentos | | | | | | | | | | |

ca

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----|--------|------------|-----------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO AS DEMAÏOS. AF_06/2018 | M2 | 57,56 | R\$ 23,69 | R\$ 1,67 | R\$ 31,36 | R\$ 1.363,79 | R\$ 441,40 | R\$ 1.805,19 |
| 2 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 212,54 | R\$ 45,73 | R\$ 47,46 | R\$ 93,19 | R\$ 9.718,50 | R\$ 10.087,62 | R\$ 19.806,12 |
| 3 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 524,40 | R\$ 2,26 | R\$ 2,87 | R\$ 5,13 | R\$ 1.183,52 | R\$ 1.504,70 | R\$ 2.688,23 |
| 4 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 524,40 | R\$ 17,31 | R\$ 14,38 | R\$ 31,69 | R\$ 9.076,61 | R\$ 7.541,11 | R\$ 16.617,73 |
| 5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF_06/2014 | M2 | 524,40 | R\$ 1,50 | R\$ 0,76 | R\$ 2,27 | R\$ 787,55 | R\$ 400,37 | R\$ 1.187,92 |
| 5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 524,40 | R\$ 7,78 | R\$ 3,69 | R\$ 11,47 | R\$ 4.078,54 | R\$ 1.935,88 | R\$ 6.014,41 |
| 7 | COMP 005 | PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 30,34 | R\$ 681,57 | R\$ 5,04 | R\$ 686,41 | R\$ 20.672,73 | R\$ 152,99 | R\$ 20.825,71 |
| | | AMPLIAÇÃO E REFORMA | | | | | | R\$ 40.869,09 | R\$ 14.018,94 | R\$ 54.888,02 |
| | | Estrutura | | | | | | | | |
| 1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0,81 | R\$ 30,72 | R\$ 69,04 | R\$ 99,77 | R\$ 24,89 | R\$ 55,92 | R\$ 80,81 |
| 2 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 16,00 | R\$ 38,46 | R\$ 26,25 | R\$ 64,71 | R\$ 615,36 | R\$ 420,04 | R\$ 1.035,39 |
| 3 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 124,64 | R\$ 10,94 | R\$ 5,24 | R\$ 16,18 | R\$ 1.363,63 | R\$ 652,54 | R\$ 2.016,17 |
| 4 | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 93,64 | R\$ 11,33 | R\$ 3,69 | R\$ 15,02 | R\$ 1.060,61 | R\$ 345,68 | R\$ 1.406,29 |
| 5 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 86,45 | R\$ 11,28 | R\$ 2,61 | R\$ 13,89 | R\$ 975,55 | R\$ 225,57 | R\$ 1.201,12 |
| 5 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 54,55 | R\$ 10,44 | R\$ 1,87 | R\$ 12,31 | R\$ 569,35 | R\$ 102,06 | R\$ 671,41 |
| 7 | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 139,82 | R\$ 9,00 | R\$ 1,32 | R\$ 10,32 | R\$ 1.258,73 | R\$ 184,18 | R\$ 1.442,90 |
| | | | | | | | | | | CT: 00 00 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|----|-------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 3 | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA COM CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADELO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 92,82 | R\$ 8,83 | R\$ 17,07 | R\$ 9,69 | R\$ 819,26 | R\$ 80,21 | R\$ 899,47 |
| 7 | COMP 004 | CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAÇÕES TÉRREAS - CONCRETO 30 MPa | M3 | 8,40 | R\$ 351,53 | R\$ 17,07 | R\$ 368,61 | R\$ 2.952,87 | R\$ 143,42 | R\$ 3.096,29 |
| 0 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 98,40 | R\$ 28,06 | R\$ 14,63 | R\$ 42,70 | R\$ 2.761,55 | R\$ 1.439,80 | R\$ 4.201,36 |
| 1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 8,21 | R\$ 23,69 | R\$ 7,67 | R\$ 31,36 | R\$ 194,52 | R\$ 62,96 | R\$ 257,48 |
| 2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5,20 | R\$ 78,87 | R\$ 16,45 | R\$ 95,33 | R\$ 410,15 | R\$ 85,55 | R\$ 495,70 |
| 3 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 5,60 | R\$ 67,44 | R\$ 15,67 | R\$ 83,11 | R\$ 377,66 | R\$ 87,77 | R\$ 465,42 |
| 4 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2,20 | R\$ 79,53 | R\$ 16,24 | R\$ 95,77 | R\$ 174,96 | R\$ 35,73 | R\$ 210,70 |
| 5 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4,30 | R\$ 60,53 | R\$ 14,76 | R\$ 75,29 | R\$ 260,30 | R\$ 63,46 | R\$ 323,75 |
| 6 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5,60 | R\$ 36,24 | R\$ 6,67 | R\$ 42,91 | R\$ 202,97 | R\$ 37,35 | R\$ 240,32 |
| 7 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 5,20 | R\$ 45,06 | R\$ 7,48 | R\$ 52,54 | R\$ 234,93 | R\$ 38,87 | R\$ 273,20 |
| | | Alvenaria e acabamentos | | | | | | | | |
| 1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 34,82 | R\$ 45,73 | R\$ 47,46 | R\$ 93,19 | R\$ 1.592,16 | R\$ 1.652,63 | R\$ 3.244,80 |
| 2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 93,02 | R\$ 2,26 | R\$ 2,87 | R\$ 5,13 | R\$ 209,94 | R\$ 266,91 | R\$ 476,85 |
| 3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 93,02 | R\$ 17,31 | R\$ 14,38 | R\$ 31,69 | R\$ 1.610,04 | R\$ 1.337,67 | R\$ 2.947,71 |
| 4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 93,02 | R\$ 1,50 | R\$ 0,76 | R\$ 2,27 | R\$ 139,70 | R\$ 71,02 | R\$ 210,72 |
| 5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 93,02 | R\$ 8,54 | R\$ 6,15 | R\$ 14,69 | R\$ 794,49 | R\$ 572,06 | R\$ 1.366,55 |
| 5 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 34,52 | R\$ 11,60 | R\$ 13,29 | R\$ 24,89 | R\$ 400,55 | R\$ 458,76 | R\$ 859,31 |
| 7 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 93,02 | R\$ 7,78 | R\$ 3,69 | R\$ 11,47 | R\$ 723,47 | R\$ 343,39 | R\$ 1.066,86 |
| 3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 34,52 | R\$ 8,26 | R\$ 4,82 | R\$ 13,07 | R\$ 284,99 | R\$ 166,24 | R\$ 451,23 |

P

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|---|----|-------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 7 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 | M3 | 2,82 | R\$ 387,46 | R\$ 1,33 | R\$ 454,79 | R\$ 1.092,63 | R\$ 189,87 | R\$ 1.282,50 |
| 0 | 87251 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M2 | 40,27 | R\$ 29,71 | R\$ 5,72 | R\$ 35,43 | R\$ 1.196,38 | R\$ 230,42 | R\$ 1.426,81 |
| 1 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 24,00 | R\$ 4,51 | R\$ 1,49 | R\$ 6,00 | R\$ 108,13 | R\$ 35,84 | R\$ 143,97 |
| | | Esquadrias | | | | | | | | |
| 1 | 91326 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | R\$ 451,61 | R\$ 134,07 | R\$ 585,68 | R\$ 451,61 | R\$ 134,07 | R\$ 585,68 |
| 2 | 91327 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1,00 | R\$ 481,90 | R\$ 136,79 | R\$ 618,70 | R\$ 481,90 | R\$ 136,79 | R\$ 618,70 |
| 3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 6,87 | R\$ 16,31 | R\$ 21,26 | R\$ 37,57 | R\$ 112,05 | R\$ 146,06 | R\$ 258,11 |
| 4 | 102214 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 3,78 | R\$ 7,91 | R\$ 7,39 | R\$ 15,30 | R\$ 29,91 | R\$ 27,94 | R\$ 57,85 |
| 5 | 102183 | PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DE 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021 | UN | 1,00 | R\$ 1.412,24 | R\$ 109,57 | R\$ 1.521,81 | R\$ 1.412,24 | R\$ 109,57 | R\$ 1.521,81 |
| 5 | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 8,80 | R\$ 341,61 | R\$ 20,44 | R\$ 362,05 | R\$ 3.006,14 | R\$ 179,85 | R\$ 3.186,00 |
| 7 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 2,00 | R\$ 302,00 | R\$ 11,04 | R\$ 313,04 | R\$ 604,00 | R\$ 22,08 | R\$ 626,08 |
| 3 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0,80 | R\$ 565,13 | R\$ 36,55 | R\$ 601,49 | R\$ 452,11 | R\$ 29,08 | R\$ 481,19 |
| | | Elétrica | | | | | | | | |
| 1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14,00 | R\$ 6,08 | R\$ 6,81 | R\$ 12,90 | R\$ 85,16 | R\$ 95,38 | R\$ 180,54 |
| 2 | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | R\$ 7,01 | R\$ 3,88 | R\$ 10,90 | R\$ 70,14 | R\$ 38,85 | R\$ 108,99 |
| 3 | 97562 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | R\$ 5,46 | R\$ 5,50 | R\$ 10,97 | R\$ 5,46 | R\$ 5,50 | R\$ 10,97 |
| 4 | 91880 | LUVA PARA ELETRÓDUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | R\$ 3,98 | R\$ 4,58 | R\$ 8,56 | R\$ 3,98 | R\$ 4,58 | R\$ 8,56 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|----|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|
| 5 | 91879 | LUBA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,00 | R\$ 2,99 | R\$ 70 | R\$ 6,69 | R\$ 2,99 | R\$ 3,70 | R\$ 6,69 |
| 5 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 99,80 | R\$ 1,69 | R\$ 0,65 | R\$ 2,34 | R\$ 168,30 | R\$ 65,31 | R\$ 233,61 |
| 7 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 178,80 | R\$ 2,58 | R\$ 0,81 | R\$ 3,39 | R\$ 462,04 | R\$ 144,01 | R\$ 606,05 |
| 3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 15,88 | R\$ 8,09 | R\$ 23,97 | R\$ 31,76 | R\$ 16,18 | R\$ 47,94 |
| 7 | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2,00 | R\$ 19,15 | R\$ 10,34 | R\$ 29,49 | R\$ 38,31 | R\$ 20,67 | R\$ 58,98 |
| 0 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10,00 | R\$ 17,87 | R\$ 10,34 | R\$ 28,22 | R\$ 178,71 | R\$ 103,45 | R\$ 282,16 |
| 1 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 10,17 | R\$ 0,93 | R\$ 11,10 | R\$ 10,17 | R\$ 0,93 | R\$ 11,10 |
| 2 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 54,20 | R\$ 2,57 | R\$ 56,77 | R\$ 54,20 | R\$ 2,57 | R\$ 56,77 |
| 3 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 73,50 | R\$ 3,99 | R\$ 2,36 | R\$ 6,34 | R\$ 292,92 | R\$ 173,28 | R\$ 466,20 |
| 4 | 100903 | LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UN | 10,00 | R\$ 21,06 | R\$ 5,10 | R\$ 26,16 | R\$ 210,59 | R\$ 51,01 | R\$ 261,60 |
| 5 | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | R\$ 420,17 | R\$ 14,51 | R\$ 434,68 | R\$ 420,17 | R\$ 14,51 | R\$ 434,68 |
| | | Cobertura | | | | | | | | |
| 1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 15,68 | R\$ 45,73 | R\$ 47,46 | R\$ 93,19 | R\$ 716,98 | R\$ 744,21 | R\$ 1.461,18 |
| 2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 34,72 | R\$ 2,26 | R\$ 2,87 | R\$ 5,13 | R\$ 78,36 | R\$ 99,62 | R\$ 177,98 |
| 3 | 87794 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 34,72 | R\$ 17,31 | R\$ 14,58 | R\$ 31,69 | R\$ 600,95 | R\$ 499,29 | R\$ 1.100,24 |
| 4 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 34,72 | R\$ 1,50 | R\$ 0,76 | R\$ 2,27 | R\$ 52,14 | R\$ 26,51 | R\$ 78,65 |
| 5 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 34,72 | R\$ 7,78 | R\$ 3,69 | R\$ 11,47 | R\$ 270,04 | R\$ 128,17 | R\$ 398,21 |
| 5 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 5,25 | R\$ 57,00 | R\$ 6,29 | R\$ 63,29 | R\$ 299,26 | R\$ 33,04 | R\$ 332,29 |



Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda
 CNPJ nº 40.071/0001-71 I.E. nº 90879299-16
 Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140
 Fones: (41) 3422-1662 ou (41) 99973-5000 - email: arc.portela@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019

| Descrição | % Total do Item | 30 | | | 60 | | | 90 | | | 120 | | | BDI | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|---|---------|-----|---|----------------------|----------------------|
| | | PERÍODO | R\$ | % | PERÍODO | R\$ | % | PERÍODO | R\$ | % | PERÍODO | R\$ | % | Valor Total S/ BDI | Valor Total C/ BDI |
| SERVICOS PRELIMINARES | 2,14% | R\$ 4.521,04 | 100,00% | | | | | | | | | | | R\$ 3.522,50 | RS 4.521,04 |
| MURO | 64,44% | R\$ 40.751,53 | 30,00% | R\$ 54.335,37 | 40,00% | R\$ 40.751,53 | 30,00% | | | | | | | R\$ 105.836,27 | RS 135.838,42 |
| AMPLIAÇÃO E REFORMA | 33,42% | R\$ 7.044,75 | 10,00% | R\$ 14.089,50 | 20,00% | R\$ 14.089,50 | 20,00% | R\$ 35.223,76 | 50,00% | | | | | R\$ 54.888,02 | RS 70.447,51 |
| VALOR DA PARCELA | 100,00% | RS 52.317,32 | 24,82% | RS 68.424,87 | 32,48% | RS 54.841,03 | 26,01% | RS 35.223,76 | 16,71% | | | | | RS 164.246,79 | RS 210.806,78 |
| VAL ACUMULADO PROPOSTO | | RS 52.317,32 | 24,82% | RS 120.742,19 | 57,28% | RS 175.583,22 | 83,29% | RS 210.806,98 | 100,00% | | | | | | |

Irati, 21 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
gub ADCLEY WINKLER PORTELA
 Data: 16/11/2023 09:58:59-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Adclei Winkler Portela
 Sócio-Administrador
 RG.: 11.031.750-6 / CPF: 083.034.249-47

Documento assinado digitalmente
gub ADALTO DE BRITO PORTELA
 Data: 15/11/2023 10:36:39-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Adalto de Brito Portela
 Arquiteto
 CAU-PR A6605-2



Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda
CNPJ nº 40.071.711/0001-71 I.E. nº 90873239-16
Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140
Fones: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000 - email: arq.portela@gmail.com


595

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PR
TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2023**


**OBRA: EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA UBS MONTE CASTELO CONFORME RESOLUÇÃO
SESA 765/2019**

| Item Componente do BDI | Siglas | Valores Propostos |
|---|----------------|-------------------|
| Administração Central | AC | 4,00% |
| Seguro e Garantia | SG | 0,80% |
| Risco | R | 1,27% |
| Despesas Financeiras | DF | 1,23% |
| Lucro | L | 7,40% |
| Tributos (Imposto COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3,65% |
| Tributos (ISSQN) | ISS | 2,00% |
| Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | CPRB | 4,50% |
| BDI - COM Desoneração | BDI DES | 28,35% |

Irati, 21 de novembro de 2023

Documento assinado digitalmente
 **ADCLEY WINKLER PORTELA**
Data: 16/11/2023 10:12:12 -0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Adclely Winkler Portela
Sócio-Administrador
RG.: 11.031.750-6
CPF: 083.034.249-47

Documento assinado digitalmente
 **ADAUTO DE BRITO PORTELA**
Data: 16/11/2023 10:50:36 -0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

Adauto de Brito Portela
Arquiteto
CAU-PR A6605-2

40.071.711/0001-71
**Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e
Design Ltda**
Rua Eugenia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná

**Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda**

CNPJ nº 40.071.711/0001-71 I.E. nº 90873239-16
Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84500-140
Fones: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000 - email: arq.portela2@gmail.com

596

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS**À Comissão de Licitação****Município de Laranjeiras do Sul - Paraná****Objeto: Contratação de empresa de engenharia para execução de ampliação e melhorias na UBS Monte Castelo conforme Resolução SESA 765/2019.**

O proponente abaixo assinado, participante da Licitação modalidade **Tomada de Preços nº. 013/2023-PMLS**, por seu representante credenciado, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei nº. 8.666/93 de 21 de junho, obrigando a empresa e/ou pessoa física que representa que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou as propostas de preço, renunciando assim, expressamente, ao direito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório, passando-se a homologação se assim entender a administração municipal.

Por ser expressão da verdade, firmo o presente.

Irati, 21 de novembro de 2023.



Documento assinado digitalmente

ADCLEY WINKLER PORTELA

Data: 15/11/2023 16:06:20-0300

Verifique em <https://validar.fid.gov.br>

Adcley Winkler Portela**Sócio-Administrador****RG.: 11.031.750-6 CPF: 083.034.249-47****40.071.711/0001-71****Dimensão 3ª Arquitetura,
Engenharia e Design Ltda**
Rua Eugenia Leite, nº 227
Alto da Glória, CEP: 84.500-140
Irati - Paraná**Empresa: Dimensão 3ª Arquitetura, Engenharia e Design Ltda**

CNPJ: 40.071.711/0001-71

Inscrição Estadual: 90873239-16

Endereço: Rua Eugenia Leite, nº 227, Alto da Glória, Irati, Paraná, CEP: 84.500-140

Contato: (42) 3422-1662 ou (42) 99973-5000, email: arq.portela2@gmail.com

