



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



PARANÁ

EDIFICAÇÕES

ENDEREÇO: DISTRITO DO PASSO LISO

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAVADA

ÓRGÃO PROP.: SESA

DATA: 09/02/2021

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO

RESP. TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO

BDI: 27,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 5.954,40	R\$ 5.036,49	R\$ 10.990,89	R\$ 13.971,84	4,357%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 686,96	R\$ 1.492,48	R\$ 2.179,44	R\$ 2.770,55	0,864%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 23.825,29	R\$ 10.830,37	R\$ 34.655,66	R\$ 44.054,98	13,737%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 10.436,46	R\$ 10.089,44	R\$ 20.525,90	R\$ 26.092,94	8,136%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 238,61	R\$ 257,52	R\$ 496,13	R\$ 630,69	0,197%
6	COBERTURA	R\$ 10.457,97	R\$ 4.079,29	R\$ 14.537,26	R\$ 18.480,06	5,762%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 35.893,61	R\$ 24.549,07	R\$ 60.442,68	R\$ 76.835,96	23,959%
8	ESQUADRIAS	R\$ 30.442,13	R\$ 3.438,66	R\$ 33.880,79	R\$ 43.069,95	13,430%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 29.985,63	R\$ 11.224,34	R\$ 41.209,97	R\$ 52.386,95	16,335%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 15.443,11	R\$ 4.809,77	R\$ 20.252,88	R\$ 25.745,87	8,028%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 9.445,69	R\$ 3.380,99	R\$ 12.826,68	R\$ 16.305,53	5,084%
12	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 142,08	R\$ 135,90	R\$ 277,98	R\$ 353,37	0,110%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 172.951,94	R\$ 79.324,32	R\$ 252.276,26	R\$ 320.698,69	100,0%
PERCENTAGEM (%)		68,56%	31,44%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		180				

RODRIGO SOARES PEIXOTO

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo