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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

O (42) 0 PARANTTL ou (A7) D WREROTTT

Razdo Social: Edson Luiz de Oliveira — Cantagalo IE: 90803804-50

’ 'y Rua Dom Pedro II, Nimero 26, Sala 04, Centro, Cep 85160-000, Cantagalo — Parand
‘ ’\’ gy

Telefone: (42) 99822-3771 / E-mail: olyveira.ed@outlook.com

Canstrugio 6 Acabarmnento

7 BAATRSAHOUOTTY

ENDEREGCO: : BARAO DO RIO BRANCO

MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

TIPO DE OBRA/SERVIGO:

TROCA DO PISO DO CRAS

DATA: 07/06/2021

c6DIGO DO UNIDADE | QUANTI MAODE | cusTO
ITEM |~ v co DESCRIGAO DO SERVICO pEMEeDIDAl pape | MATERIAL oBRA | UNITARIO | MATERIAL MAO DE OBRA| CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 PISO REFEITORIO/COZINHA R$ 11.417,75 |R$ 4.949,40 RS 16.367,15

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

11 97634 M2 246,71 2,60 6,55 9,15 641,45 1.615,95 2.257,40
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE

1.2 40780 M2 246,71 2,65 6,00 8,65 653,78 1.480,26 2.134,04
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45%45

1.8 87260 |0\ APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2 AF 06/2014 M2 246,71 asna 7,00 afjes o LAET 11.:469,35
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

1.4 88649 M 58,41 3,27 1,55 4,82 191,00 90,54 281,54

N 45X45CM. AF_06/2014
SOLEIRA / TABEIRA EM MARMORE BRANCO COMUM, POLIDO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 2 CM,

1.5 | 74111/1 M 10,05 18,80 3,55 22,35 188,94 35,68 224,62
ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE
ESCADARIA

2 RS 628,27 |R$ 275,08 RS 903,35

2.1 97634 |DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 - 13,71 2,60 6,55 9,15 35,65 89,80 125,45

2.2 40780 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE M2 13,71 2,65 6,00 8,65 36,33 82,26 118,59

2.3 87260 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 45X45 M2 13,71 39,49 7,00 46,49 541,41 95,97 637,38

2.4 88649 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES i 4,55 3,27 1,55 4,8 14,88 7,05 21,93

TOTAL| RS 17.270,50
TOTAL GERAL 20.997,79

Addd

mn_mo: _.c_N e Oliveira

RG n® 8.123.397-7

E ACABAMENTOS

22 974.644/0001-13

METTA CONSTRUCOES

Rua D Pedro i, 26 Sala 04 Centro

CEP 85 160- 000 Contagaio - PR

“Kelty Caroline Camilo Lopes

CREA/PR 162.563/D

M, Gy

Kelly Caroline Camilo Lopes

CREA/PR 162563/D




(W (42) 9 9822-3771 ou (42) 9 9948-0771

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Razdo Social: Edson Luiz de Oliveira — Cantagalo IE: 90803804-50

Rua Dom Pedro Il, Nimero 26, Sala 04, Centro, Cep 85160-000, Cantagalo— Parand

> } o ** e | Telefone: (42) 99822-3771 / E-mail: olyveira.ed @outlook.com

Construgdo e Acabamento

DATA: 07/06/21

PRAZO EXECUCAO : 60 DIAS

BDI 21,5819%
CNPJ: 22.974.84410001-13
% NO VALOR VALOR
ITEM SERVICOS (NDICE 30 PERIODO 60 % NO PERIODO SERVICO PLANILHA

C/ BDI s/ BDI
01 |PISO REFEITORIO/COZINHA 94,76% 9.949,74 50,00% 9.949,74 50,00% 19.899,48 16.367,15
02_|ESCADARIA 5,24% 903,35] 100,00% _ 4 1.098,31 903,35

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 10.853,09 52,62% 9.949,74 47,38% 20.997,79 16.367,15
VALOR PROPOSTO RS 20.997,79 "
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS 0,000000% 1083309 2943 28a%74 ki 20.997,79 17.270,50
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 10.853,09 52,62% 20.997,79 100,00%
Kelly Caroline Camilo Lopes
CREA/PR 162.663/D
I , 22.574.644/0001-13 x@zé Ol Dograe
Edson Luiz de Oliveira METTA CONSTRUCOES Kellv Carolin .
. ACABAMENTOS y e Camilo Lopes

RG n® 8.123.397-7

Rua D Pedro ll, 26 Saia 04 - Centro

Cep 85160-00

0 Cantagalo - PR

CREA/PR 162563/D




@ (42) 9 9822-3771 ou (42) 9 9949-0771 MUNICIPIO: Laranjeiras do Sul

[Razdio Social: Edson Luiz de Oliveira —~ Cantagalo IE: 90803804-50
\Rua Dom Pedro 11, Nimero 26, Sala 04, Centro, Cep 85160-000, Cantagalo — Parand
’ Telefone: (42) 99822-3771 / E-mail: olyveira.cd@outlook.com
g o *.‘.: Endereco:  BARAO DO RIO BRANCO
Construcao e Acabamento PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS TROCA DE PISO DO CRAS
COMPOSIGAO DE BDI PARA EDIFICAGOES DATA: 07/06/2021
CNPJ: 22.974.644/0001-13
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R§ 17.270,50
PARCELAS DO BDI (%
(TEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVAGAO _zqmw,_\wﬂwow%zn_u%m_<mr (%)
1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 690,82 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 138,1¢ 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 219,34 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 226,32 1 rm@* OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 1.372.27 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 1.081,39 5,15%
6.1 |PIS 0,656%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLAGAQ MUNICIPAL) 1,50%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$ 3.727,29 Parametros do Acérddo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA AWMN R$ 20.997,79 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 21,58% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Kelly Caroline Camilo Lopes
CREA/PR 162.563/D

: K% <) ‘ Mnm
1 22.974.644/0001-13 e
Edson Luiz de Oliveira METTA CONSTRUCOES i i
E ACABAMENTOS Kelly Caroline Camilo Lopes
RG n® 8.123.397-7 Rua D Pedro il, 26 Sala 04 - Centro CREA/PR 162563/D

CEP 85160-000 Cantagalo - PR
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