
PRÓPRIO: SUPER CRECHE 3
PRAZO DE OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

1.239.302,26R$  

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 37.179,07R$       3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 9.914,42R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 15.739,14R$       1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 7.682,60R$         0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 80.684,76R$       6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 192.086,75R$     12,14%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 4,60%

6.4 3,89%

343.286,73R$     

1.582.588,99R$  Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

27,70% OK Com CPRB 25,21% 27,06% 30,06%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

RODRIGO SOARES PEIXOTO
Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DIRETORIA ENGENHARIA


