



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO  
E DE OBRAS PÚBLICAS  
PARANÁ EDIFICAÇÕES  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS  
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



ENDEREÇO: RUA RICIERI DENEZ 101

DATA: 10/10/2022

MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: AMPLIAÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE MONTE CASTELO

RESP. TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI

ÓRGÃO PROP.:

BDI: 28,35%

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.041,25	R\$ 1.157,20	R\$ 4.198,45	R\$ 5.388,61	2,145%
2	MURO	R\$ 88.710,70	R\$ 37.434,25	R\$ 126.144,95	R\$ 161.904,11	64,438%
3	AMPLIAÇÃO E REFORMA	R\$ 48.710,98	R\$ 16.708,72	R\$ 65.419,70	R\$ 83.964,66	33,418%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 140.462,93	R\$ 55.300,17	R\$ 195.763,10	R\$ 251.257,39	100,0%
PERCENTAGEM (%)		71,75%	28,25%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		120				

LEONI LUIZ MELETTI

Ass. Responsável pelo Orçamento  
Carimbo