

MESQUITA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 01.763.926/0001-00 - Registro CREA-PR 57.708

## ANEXO VII

À Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E EDIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO NA UBS DR CARLOS FELIPE DE SIO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019.**

### DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Tomada de Preços n. 010/2023-PMLS**, instaurado por este Município, que o responsável técnico pela obra é:

NOME	ENTIDADE PROFISSIONAL
EVERSON MESQUITA	CREA 16289/D

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Laranjeiras do Sul, 13 de novembro de 2023.


**01.763.926/0001-00**

**MESQUITA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 173 -  
Parque Aquático - CEP: 85303-000  
Laranjeiras do Sul - Paraná



**MESQUITA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 01.763.926/00001-00  
Eyerson Mesquita  
Titular  
42 3635 2246



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 146506/2023

Validade: 08/05/2024

Nome civil:  
EVERSON MESQUITA

CPF:  
597.977.209-00

Carteira - CREA-PR Nº:  
PR-16289/D

RG:  
1.524.493-3

Registro Nacional:  
1701226472

Órgão emissor:  
SSP/PR/PR

Filiação:  
PAI: TETRI DE LIMA MESQUITA  
MÃE: OLGA FRANZONI MESQUITA

Naturalidade:  
LARANJEIRAS DO SUL/PR

Encontra-se quite com o exercício 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

#### TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau: 20/09/1985 - Diplomação: 25/03/1985

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

#### RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

MESQUITA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 01763926000100

Desde: 21/10/2014 Carga Horária: 4h

LOCALAR EIRELI ME

CNPJ: 02527103000130

Desde: 25/05/2022 Carga Horária: 2h

#### Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 316219/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/11/2023 14:50:04

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 146509/2023

Validade: 08/05/2024

**Razão social:**  
MESQUITA ENGENHARIA LTDA**CNPJ:**  
01.763.926/0001-00**Num. Registro:**  
57708**Capital Social:**  
R\$ 200.000,00**Endereço:**  
AVENIDA DEPUTADO IVAN FERREIRA DO AMARAL, 173, SAO FRANCISCO**CEP:**  
85303-000**Cidade:**  
LARANJEIRAS DO SUL-PR**Objetivo Social:**

Construção de edifícios; Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras de terraplenagem; Gestão e administração da propriedade imobiliária; Construção de obras de arte especiais; Construção de rodovias e ferrovias; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura; Administração de obras; Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Montagem de estruturas metálicas; Fabricação de estruturas metálicas; Agenciamento de espaços para publicidade; Compra e venda de imóveis; Avaliação imobiliária; e Locação de máquinas e equipamentos.

**Restrição de atividade:**

Atividades técnicas da empresa estão circunscritas as atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2023

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 01.763.926/0001-00****NOME CIVIL: EVERSON MESQUITA**

Carteira: PR-16289/D - Data de expedição: 10/10/1985

Desde 21/10/2014 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

**TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular**

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**Para fins de: Licitações**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 316226/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 08/11/2023 14:51:09

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Página 1 de 1



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERSON MESQUITA** /  
Registro: **PR-16289/D**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1701226472

Número da ART: **20134563478** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/11/2013 Baixada em: 01/04/2016 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **ARNALDO CHRUSCINSKI** / CPF: **541.548.399-34**

Rua: RUA Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: **ÁGUA VERDE**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85300-000**

Contrato: celebrado em 11/11/2013

Valor do contrato: R\$ 1.815,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 207,58 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA Nº: S/Nº

Complemento: LT: 03, 04 E 05 Bairro: **ÁGUA VERDE**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85300-000**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 11/11/2013 Conclusão efetiva: 31/12/2013

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:

**PROJETO ESTRUTURAL E EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO DE ARRIMO.**

M





Número da ART: 20154216480 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO  
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/09/2015 Baixada em: 09/12/2016 Forma de registro: Inicial  
Participação técnica: Individual  
Empresa contratada:

Contratante: VILSON PEREIRA CPF: 025.757.489-17

Rua: R CURITIBA - LOT. RESIDENCIAL PARANÁ Nº: S/Nº

Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85303-280

Contrato: celebrado em 24/09/2015

Valor do contrato: R\$ 800,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 95,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R CURITIBA - LOT. RESIDENCIAL PARANÁ Nº: S/Nº

Complemento: QD: 04 LT: 11B Bairro: SAO FRANCISCO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85303-280

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 24/09/2015 Conclusão efetiva: 30/12/2015

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** / Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO, OUTROS, PROJETO**

Observações:

1. PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA DE MURO DE ARRIMO COM 41,50 METROS LINEARES E ALTURA MÉDIA DE 2,29 M.

2. ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE ATERRO DO TERRENO MURADO, COM APROXIMADOS 240 M³.

\* NESTA DATA O PROPRIETÁRIO JÁ EXECUTARA PALANQUES E ESCORAS EM CONCRETO ARMADO.

\* FICA O PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL PELA COMPRA DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PELA CONTRATAÇÃO DOS OPERÁRIOS, SEUS SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS BEM COMO A RESPONSABILIDADE CIVIL SOBRE OS MESMOS.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 050472, A 050473, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 7054/2017

12/11/2023 10:46

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 438312/2017.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Câmara Municipal de Virmond  
Estado do Paraná  
CNPJ: 95.587.689/0001-09  
Rua Duque de Caxias, nº 50, Centro – CEP: 85390-000  
Fone: (42) 3618 10 06

395

## TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Aos 16 dias do mês de Dezembro de 2022 recebemos, em caráter definitivo, a obra , **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO, GARAGEM E CALÇADA**, no município de VIRMOND- PR, objeto do contrato 02/2022, firmado entre a CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND e a empresa **MESQUITA ENGENHARIA EIRELI**.


Após constatar que a obra citada acima qualificada foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência aos projetos, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante, e achando-se concluída, expediu-se o presente TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO, não eximindo a contratada das obrigações de:

*\*Manter, por sua conta e risco, as obras e serviços em perfeitas condições de funcionamento até o recebimento definitivo, que far-se-á após a correção das anormalidades, porventura verificadas, decorrido o prazo de 90 (noventa) dias a contar deste termo.*

VIRMOND 16 DE DEZEMBRO DE 2022

De acordo:

16/12/22


  
ALENCAR JOSÉ ALMEIDA SANTOS  
Responsável Técnico da Contratante  
CREA/PR 168330/D


De acordo:

16/12/22

  
EVERSON MESQUITA  
Responsável Técnico da Contratada  
CREA/PR 16.289/D







CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 02-22

QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE VIRMOND,  
ESTADO DO PARANÁ E A EMPRESA MESQUITA ENGENHARIA  
EIRELI, CONFORME LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE  
PREÇOS N.º 01/2022-CMV.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, inscrita no CNPJ n.º 95.587.689/0001-09, com sede à Rua duque de Caxias, n.º 50, Centro, Virmond, Paraná, CEP 85.390-000, neste ato representada pelo Presidente do Legislativo Sr. **ELIZEU KOMINECK**, portador da cédula de identidade n.º 6423926-0 e CPF/MF n.º 913.944.659-04, residente em Virmond, Paraná, CEP 85390-000, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado o a empresa **MESQUITA ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ n.º 01.763.926/0001-00, situada a Rua Capitão Antônio Joaquim de Camargo, 1110, 1º andar, sala C, Centro, Laranjeiras do Sul, Paraná, CEP 85.301-230, neste ato representada, por seu administrador Sr. **EVERSON MESQUITA**, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul/PR, inscrito no CPF sob o n.º 597.977.209-00 e portador da cédula de identidade o n.º 1.524.493-3 SSP/PR, doravante denominado **CONTRATADA**, acordam e ajustam firmar o presente contrato, nos termos da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, assim como pelas condições da Licitação **Tomada de Preços n.º 01/2022-CMV**, bem como nos termos da proposta apresentada pela Contratada e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VIGÊNCIA**

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O presente contrato tem por objeto a **CONSTRUÇÃO DE MURO, GARAGEM E CALÇADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND**.

PARÁGRAFO SEGUNDO - A execução é do tipo empreitada global, a preços fixos e sem reajuste, em consonância com os projetos, especificações técnicas, memorial, demais documentos, bem como o edital e a proposta da contratada.


PARÁGRAFO TERCEIRO - A vigência deste termo é de 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO**

PARÁGRAFO ÚNICO - O valor total do presente contrato é de **R\$ 103.592,45** (cento e três mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos), para a execução total do objeto.

**CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO**

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será efetuado, conforme cronograma físico-financeiro, mediante apresentação da nota fiscal, da respectiva medição e do relatório fotográfico digital referente às etapas.



**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A nota fiscal deverá vir acompanhada pelo certificado de regularidade fiscal perante o INSS, ao FGTS a CNDT, bem como a planilha de medição e as seguintes especificações na nota fiscal:

**LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS N.º 01/2022-CMV**

**Contrato n.º 02-22**

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - Se os serviços previstos numa parcela mensal do cronograma físico-financeiro não forem executados, qualquer serviço da parcela seguinte não será pago.

**PARÁGRAFO QUARTO** - No caso em que o valor dos serviços executados for superior ao da parcela mensal, estabelecida no cronograma físico-financeiro, estes poderão ser faturados desde que todos os serviços das parcelas anteriores estejam concluídos.

**PARÁGRAFO QUINTO** - A liberação da primeira parcela fica condicionada a apresentação da ART de execução pela CONTRATADA, da matrícula da obra junto ao INSS e do alvará de construção.

**PARÁGRAFO SEXTO** - Os pagamentos das parcelas subsequentes ficam condicionados a apresentação da comprovação de quitação dos encargos trabalhistas dos funcionários da CONTRATADA, junto ao INSS, ao FGTS, guia do ISSQN e do boletim de medição.

**PARÁGRAFO SÉTIMO** - A liberação da última parcela fica vinculada a apresentação da certidão negativa da obra junto ao INSS, do pagamento referente à última parcela do ISSQN, da apresentação das guias de pagamento dos encargos trabalhistas e do termo de recebimento provisório.

**PARÁGRAFO OITAVO** - Será cobrado o imposto municipal ISSQN, com alíquota de 5% (cinco por cento) sobre o valor da mão-de-obra, referente a cada nota e sua respectiva medição, mediante guia de recolhimento emitida pelo setor de tributação municipal.

**PARÁGRAFO NONO** - Os recursos são oriundos do orçamento do Legislativo de Virmond, com a seguinte dotação orçamentária: 01.031.0001.3003 4.4.90.51.00.00 e 01.031.0001.3003 4.4.90.51.00.99

**PARÁGRAFO DÉCIMO** - A contratante poderá solicitar em qualquer tempo a relação de funcionários que executarão a obra, acompanhada da cópia autenticada das carteiras de trabalho, a qual deverá ser entregue em até três dias úteis.

**CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DA FISCALIZAÇÃO**

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A CONTRATADA obriga-se a entregar a CONTRATANTE o objeto deste contrato, inteiramente concluído em condições de aceitação e utilização em até **120 (cento e vinte) dias**, contados a partir da data da ordem de início dos serviços.

**PARÁGRAFO SEGUNDO** - A CONTRATADA obriga-se a executar o objeto do presente contrato em estrita observância aos prazos estabelecidos no cronograma físico financeiro.

**PARÁGRAFO TERCEIRO** - A fiscalização da execução dos serviços será feita por engenheiro contratado pela CONTRATANTE.

**PARÁGRAFO QUARTO** - A contratada deve submeter-se a fiscalização e a responsabilidade pelos projetos das obras provisórias.





prejuízos causados a terceiros, não cabendo a CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO**


**PARÁGRAFO ÚNICO** - As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o **Foro da Comarca de Cantagalo, Estado do Paraná**, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.


VIRMOND, 01 DE JUNHO DE 2022.


  
ELIZEU KOMINECK  
CONTRATANTE


  
EVERSON MESQUITA  
CONTRATADA

Testemunhas:

  
Eliandro Pilarski  
CPF n.º 048.858.279-22

  
Carmen Wilchack  
CPF n.º 051.628.149-62





**Extrato de Contrato**

**Contrato n.º 02-2022.**

**TOMADA DE PREÇOS n.º 01/2022-CMV.**

**Objeto: CONSTRUÇÃO DE MURO, GARAGEM E CALÇADA NA CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND**

**Contratante:** CÂMARA MUNICIPAL DE VIRMOND, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ, sob n.º 95.587.689/0001-09, neste ato representada por seu Presidente, Senhor ELIZEU KOMINECK.

**Contratada:** MESQUITA ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ n.º 01.763.926/0001-00, neste ato representada, por seu administrador Sr. EVERSON MESQUITA.

Valor total: **R\$ 103.592,45** (cento e três mil quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Prazo de Execução: 120 (cento e vinte) dias

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

Data de Assinatura: 01 de Junho de 2022.

Foro: Comarca de Cantagalo/Pr.



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVERSON MESQUITA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVERSON MESQUITA**

RNP: **1701226472**

Registro: **PR-16289/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **1720194400925** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**  
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **12/09/2019** Baixada em: **21/01/2020** Forma de registro:  
Substituição Participação técnica: **Individual**  
Empresa contratada: **MESQUITA ENGENHARIA EIRELI**

Contratante: **PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA** CNPJ: **03.019.947/0001-32**

Rua: **R VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA** Nº: **986**

Complemento: **CLINICA PRO VIDA** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL** UF: **PR** CEP: **85301-240**

Contrato: **celebrado em 03/06/2019** Vinculado a ART: **20193021610**

Valor do contrato: **R\$ 7.405,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **R VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA** Nº: **986**

Complemento: **QD: 39 LT: P/LOTE 04 E P/LOTE 05** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **LARANJEIRAS DO SUL**

UF: **PR**

CEP: **85301-240**

Coordenadas Geográficas:

Data de início: **03/06/2019** Conclusão efetiva: **21/01/2020**

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: **1- Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria, 115,36 M2; 2- Execução de reforma, Projeto arquitetônico de edificação de madeira, 246,14 M2; 3- Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria, 115,36 M2; 4- Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado, 115,36 M2; 5- Execução de obra, Projeto de sistema de água potável, 115,36 M2; 6- Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de esgoto, 115,36 M2; 7- Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais, 115,36 M2; 8- Execução de obra, Projeto de instalações telefônicas internas, 115,36 M2; 9- Execução de obra, Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico, 115,36 M2; 10- Anteprojeto, Estudo arquitetônico de edificação de alvenaria, 115,36 M2; 11- Execução de fabricação, Execução de instalação, Projeto de estrutura metálica para edificação, 7,76 M2; 12- Execução de obra PINTURA EM ALVENARIA, 448,64 M2**

**Observações:**

**SUBSTITUIÇÃO SEM CUSTO DE ART (20193021610) POR MODIFICAÇÃO, A PEDIDO DO CONTRATANTE, DA ÁREA A SER AMPLIADA.**

**Observações da certidão:**

O Atestado não atende aos itens mínimos previstos no anexo IV da Resolução 1.025/2009 do Confea, considerando que a data de conclusão está divergente da data informada na ART. No atestado vinculado não consta o número do RNP do profissional, mas foi possível a verificação no cadastro do Crea-PR. Na ART 1720194400925 consta área de 334,57 m² divergente do atestado.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1016/2020

12/11/2023 10:48

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Paraná



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 52262/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 52262/2020.

CAT nº 1016/2020 de 18/02/2020, página 2 de 7



**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2

*[Handwritten signature]*



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARA FINS DE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

Atesto, para fins de Certidão de Acervo Técnico, que o Engenheiro Civil **EVERSON MESQUITA**, de Carteira Profissional PR-16289/D, realizou, pela empresa **MESQUITA ENGENHARIA – EIRELI**, CNPJ 01.763.926/0001-00 e Registro no CREA/PR 57708, serviços de ELABORAÇÃO DE PROJETOS e EXECUÇÃO DE OBRA com as seguintes características:

### 1. Dados da Obra/Serviço

ART: 1720194400925

Local de realização/Endereço da Obra/Serviço: R VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 986 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR - CEP: 85301-240.

Período de realização/execução: Início em 03/06/2019 e término em 07/02/2020.

ART: 1720200377500

Local de realização/Endereço da Obra/Serviço: R VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 986 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR - CEP: 85301-240.

Período de realização/execução: Início em 06/01/2020 e término em 07/02/2020.

### 2. Dados da Contratante

Nome: PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA

CNPJ: 03.019.947/0001-32

### 3. Dados do Responsável Técnico

Nome: EVERSON MESQUITA

Título profissional: Engenheiro Civil

Registro CREA/PR: 16.289/D

### 4. Descrição dos Atividades Técnicas/Serviços Realizados

#### 4.1 ART: 1720194400925

Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria - 115,36 M2

Execução de reforma, Projeto arquitetônico de edificação de madeira - 246,14 M2

Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria - 115,36 M2

Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado - 115,36 M2

Execução de obra, Projeto de sistema de água potável - 115,36 M2

Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de esgoto - 115,36 M2

Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais - 115,36 M2

Execução de obra, Projeto de instalações telefônicas internas - 115,36 M2

Execução de obra, Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico - 115,36 M2

Anteprojeto, Estudo arquitetônico de edificação de alvenaria - 115,36 M2

Execução de fabricação, Execução de instalação, Projeto de estrutura metálica para edificação - 7,76 M2

Execução de obra PINTURA EM AVENARIA - 448,64 M2

#### 4.2 ART: 1720200377500

Execução de fabricação, Execução de instalação, Projeto de estrutura metálica para edificação - 115,36 M2

Atesto que todos os serviços contratados foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto a prazos e qualidade técnica, nada havendo que desabone a conduta dos contratados com relação à execução desta obra.

Laranjeiras do Sul, 07 de fevereiro de 2020.



Marcio Pereira Marreiros

CPF 908.375.687-49

**PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA**

CNPJ 03.019.947/0001-32

Contratante


03.019.947/0001-32  
PEREZ, ZIBARTH,  
MARREIRO & ABREU LTDA

RUA VER. JOSE AYRES DE OLIVEIRA - 986  
CENTRO  
95.301-240 - LARANJEIRAS DO SUL - PR

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do  
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número  
do protocolo: 52262/2020.

CAT nº 1016/2020 de 18/02/2020, página 4 de 7

  
**CREA-PR**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Arquitetura do Paraná



# LAUDO TÉCNICO

404

**DIOCLEZIO PLANK**, Engenheiro Civil, Inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, sob nº PR-144600/D, portador da Cédula de Identidade nº RG 10.458.732-1 SSP/PR, Inscrito no Cadastro de Pessoa Física CPF nº 082.779.639-04, com endereço residencial à Rua General Osorio, nº 275, Getúlio Vargas, CEP 85.304-550, município de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, na qualidade de profissional contratado para a análise de serviços prestados pela empresa MESQUITA ENGENHARIA - EIRELI, de CNPJ 01.763.926-0001/00 e Registro no CREA-PR 57708, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Civil EVERSON MESQUITA – CREA PR-16.289/D com consequente emissão de Laudo para fins de certificação de acervo técnico perante o CREA/PR, após criteriosa análise e detido estudo do assunto, exara o presente

## LAUDO

### 01. OBJETO VISTORIADO:

OBRA/SERVIÇO: ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL (CLÍNICA PRÓ-VIDA) COM ÁREA TOTAL DE 361,50 M<sup>2</sup>, SENDO 246,14 M<sup>2</sup> DE REFORMA E 115,36 M<sup>2</sup> DE AMPLIAÇÃO, LOCALIZADA À RUA R VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 986 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR - CEP: 85301-240, PARTE DOS LOTES 04 E 05 DA QUADRA 38.

### 02. PROPRIETÁRIO:

A OBRA É DE PROPRIEDADE DA EMPRESA PEREZ, ZIBARTH, MARREIROS & ABREU LTDA – CLÍNICA PRÓ-VIDA, CNPJ: 03.019.947/0001-32, LOCALIZADA À RUA VEREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 986 - CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR - CEP: 85301-240

### 03. CARACTERÍSTICAS/DIMENSÕES:

ART: 1720194400925

Execução de obra, Projeto arquitetônico de edificação de alvenaria - 115,36 M2  
Execução de reforma, Projeto arquitetônico de edificação de madeira - 246,14 M2  
Elaboração de orçamento de edificação de alvenaria - 115,36 M2  
Execução de obra, Projeto de estrutura de concreto armado - 115,36 M2  
Execução de obra, Projeto de sistema de água potável - 115,36 M2  
Execução de obra, Projeto de ligação individual de rede de esgoto - 115,36 M2  
Execução de obra, Projeto de instalações elétricas em baixa tensão para fins comerciais - 115,36 M2  
Execução de obra, Projeto de instalações telefônicas internas - 115,36 M2  
Execução de obra, Projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico - 115,36 M2  
Anteprojeto, Estudo arquitetônico de edificação de alvenaria - 115,36 M2  
Execução de fabricação, Execução de instalação, Projeto de estrutura metálica para edificação - 7,76 M2  
Execução de obra PINTURA EM ALVENARIA - 448,64 M2

ART: 1720200377500

Execução de fabricação, Execução de instalação, Projeto de estrutura metálica para edificação - 115,36 M2

### 04. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA NO CREA:

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-PR: <https://www.crea-pr.org.br/Consultas/Publicas>, informando o número do protocolo: 52262/2020.

CAI nº 1016/2020 de 18/02/2020, página 5 de 7





Para a obra foram emitidas duas ARTs, de números 1720194400925 e 1720200377500, ambas de responsabilidade do Engenheiro Civil Everson Mesquita CREA PR-16.289/D.

403

## 05.DATAS DE EXECUÇÃO:

ART: 1720194400925

Período de realização/execução: Início em 03/06/2019 e término em 07/02/2020.

ART: 1720200377500

Período de realização/execução: Início em 06/01/2020 e término em 07/02/2020.

## 06.PARECER:

Em atendimento a pedido do interessado, constatou-se que no dia 21 de janeiro de 2020 a empresa MESQUITA ENGENHARIA - EIRELI, CNPJ 01.763.926/0001-00, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Everson Mesquita, CREA PR-16.289/D procedeu a baixa da ART nº 1720194400925 relativa à ELABORAÇÃO DE PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA COM APLIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL.

Posteriormente, em 10/02/2020, procedeu a baixa da ART nº 1720200377500, de PROJETO, EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA.

Pela vistoria feita em loco, além da análise dos projetos e demais documentos apresentados, dentre os quais o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA emitido pela proprietária da obra, comprova-se a efetiva realização dos serviços pela empresa **MESQUITA ENGENHARIA - EIRELI**, CNPJ 01.763.926/0001-00 sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil Everson Mesquita CREA PR-16.289/D.

Desta forma, "**ATESTAMOS** para fins de **ACERVO TÉCNICO DO PROFISSIONAL e de CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL** da empresa que todos os serviços contratados foram corretamente realizados, tendo sido cumpridas todas as exigências quanto a prazos e qualidade técnica, nada havendo que desabone a conduta do profissional e da empresa executora."


## 07.RESPALDO LEGAL DO PRESENTE LAUDO:

O Laudo acima exarado foi confeccionado em atendimento às atribuições legais inerentes à profissão do engenheiro civil, estando devidamente respaldo pela competente Anotação de Responsabilidade Técnica perante o Conselho Regional de Engenharia - CREA, sob nº 1720200666189 que passa a fazer parte integrante do presente documento.

Por ser a expressão da verdade e, para que produzam os devidos e jurídicos efeitos, datamos e assinamos o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, encaminhando cópia aos interessados para o conhecimento e providências necessárias com relação a serviços de acervo técnico.

Laranjeiras do Sul, 11 de fevereiro de 2020.

  
DIOCLEZIO PLANK



A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR: <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 52262/2020.

CAT nº 1016/2020 de 18/02/2020, página 6 de 7





1. Responsável Técnico

DIOCLEZIO PLANK

1. Profissional

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1714079660

Carteira: PR-144600/D

2. Dados do Contrato

Contratante: EVERSON MESQUITA

CPF: 597.977.209-00

Capitão ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO, 1110

ALA C - 1º ANDAR CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-230

Contrato: (Sem número)

Celebrado em: 10/02/2020

Valor: R\$ 1.045,00

Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RUA QUINZE DE NOVENBRO, 2387

LOTE 11 E 12 - QUADRA 35; ART 20193303624 CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-050

Data de Início: 10/02/2020

Previsão de término: 11/02/2020

RUA VAREADOR JOSE AYRES DE OLIVEIRA, 986

CLÍNICA PRO VIDA; ART 1720194400925 CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-240

Data de Início: 10/02/2020

Previsão de término: 11/02/2020

RUA DUQUE DE CAXIAS, 50

CÂMARA DE VEREADORES; ART 20182417100 CENTRO - VIRMOND/PR 85390-000

Data de Início: 10/02/2020

Previsão de término: 11/02/2020

4. Atividade Técnica

Elaboração

Quantidade

Unidade

[Laudo] de reforma de edificação em materiais mistos

2,00

UND

[Laudo] de muro

1,00

UND

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

DOIS LAUDOS DE EXECUÇÃO DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E UM LAUDO DE EXECUÇÃO DE MURO DE ARRIMO

6. Declarações

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.295, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Laranjeiras do Sul, 11 de Fevereiro de 2020

Local

data

DIOCLEZIO PLANK - CPF: 082.779.639-04

EVERSON MESQUITA - CPF: 597.977.209-00

8. Informações

A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br).

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) ou [www.confex.org.br](http://www.confex.org.br).

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso ao site [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br)

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART Isenta

A autenticidade desta declaração deve ser confirmada no site do CREA-PR: [www.crea-pr.org.br](http://www.crea-pr.org.br) Consultas Públicas, informando o número do Protocolo: 52262/2020

CAT nº 1016/2020 de 18/02/2020 - página 7 de 7

CREA-PR



# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

407

Praça Rui Barbosa, 01 – Centro – Cx. Postal 121 – 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

Fax: (42) 3635-1231

## ATESTADO DE VISITA Nº 001/2023

À

Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul/PR

Ref.: Tomada Preço Nº 010/2023

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato representado por seu secretário, nomeado pela Portaria 021/2.021, engenheiro civil sênior Leoni Luiz Meletti, CREA PR 9.990/D, vem, por intermédio deste, declarar expressamente que a empresa **MESQUITA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 01.763.926/0001-00, qualificada através do engenheiro civil **EVERSON MESQUITA**, CREA PR-16.289/D, devidamente, devidamente credenciado pela mesma, visitou o local onde serão executados os serviços da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E EDIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO NA UBS DR CARLOS FELIPE DE SIO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019**, objeto do Tomada de Preço nº 010/2023, recurso ordinários livre, e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Laranjeiras do sul, 10 de novembro de 2.023.

EVERSON MESQUITA

CREA PR 16.289/D

Representante da empresa

LEONI LUIZ MELETTI

CREA 9.990/D

Representante do município

Lucas Kiyoshi Yamazaki  
Engenheiro Civil CREA PR 1408/D  
Departamento de Engenharia

MESQUITA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 01.763.926/0001-00 - Registro CREA-PR 57.708

**ANEXO III**  
**Declaração Unificada.**


Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

**Referência: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO E EDIFICAÇÃO PARA DEPÓSITO NA UBS DR CARLOS FELIPE DE SIO CONFORME RESOLUÇÃO SESA 765/2019.**

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.
- DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital **Tomada de Preços nº. 010/2023-PMLS**, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das proponentes que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.
- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
- DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afim ou consanguíneo, até o terceiro grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º. da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, bem como o Art. 9º da lei Federal 8.666/1993, e Súmula vinculante nº. 13 STF.
- Os sócios da empresa não são servidores efetivos, temporários ou comissionados do município de Laranjeiras do Sul;
- Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIs (Equipamento de Proteção Individual), e EPIs equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho;
- Que atende a toda legislação pertinente ao objeto licitatório.

Laranjeiras do Sul, 13 de novembro de 2023.





**MESQUITA ENGENHARIA LTDA**  
CNPJ: 01.763.926/00001-00  
Everson Mesquita  
Titular  
42 3635 2246

**01.763.926/0001-00**

**MESQUITA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 173  
Parque Aquático - CEP: 85303-000  
Laranjeiras do Sul - Paraná





# MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

## Estado do Paraná

409

Rua Expedicionário João Maria, 1020 – Centro – 85.301-410




CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

### CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa **MESQUITA ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no CNPJ nº. **01.763.926/0001-00**, situada na R Capitão Antônio Joaquim De Camargo, nº 1110, Centro, CEP 85.301-230, Laranjeiras do Sul, Paraná, está devidamente inscrita como fornecedor para o município de Laranjeiras do Sul, Paraná. O presente Certificado tem o prazo de validade até **27/02/2024**, não dispensando, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para a comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento, materiais, obras e/ou serviços.

Laranjeiras do Sul, Paraná, 27 de fevereiro de 2023.

  
\_\_\_\_\_  
**DEOCLÉCIO DE NEZ**  
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento



410

MESQUITA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ nº 01.763.926/0001-00 - Registro CREA-PR 57.708

#### ANEXO IV

#### DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

A empresa MESQUITA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 01.763.926/0001-00, sediada à Av. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 173, cidade de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Everson Mesquita, portador da Carteira de Identidade n.º 1.524.493-3 e do CPF n.º 597.977.209-00, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

Laranjeiras do Sul, 13 de novembro de 2023.

01.763.926/0001-00

MESQUITA ENGENHARIA LTDA - EPP

Av. Dep. Ivan Ferreira do Amaral Filho, 173  
Parque Aquático - CEP: 85303-000  
Laranjeiras do Sul - Paraná

  
MESQUITA ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 01.763.926/00001-00  
Everson Mesquita  
Titular  
42 3635 2246



411

ENVELOPE HABILITAÇÃO (envelope nº  
TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2023  
NOME DO PROPONENTE: MESQUITA ENC  
CNPJ: 01.763.926/0001-00  
FONE: 42 3635 2246