



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 04/02/21

PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**
ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/ MUNICÍPIO: **LARANJEIRAS DO SUL**
ORGÃO: SESA PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: **01** ORGANIZADO POR: **RODRIGO SOARES PEIXOTO**
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **RODRIGO SOARES PEIXOTO** CREA / CAU: **CREA-PA: 17.092/D**
ESCRITÓRIO REGIONAL DE ART / RRT N°: **1,72021E+12**
OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 826.955,76

BDI (%)= **27,12%** R\$ 224.287,12

Valor total da obra com BDI : R\$ **1.051.242,88**

Prazo de execução : **240** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **71,44%**

MÃO-DE-OBRA = **28,56%**

Referencial utilizado: SINAPI MARÇO DE 2019 COM DESONERAÇÃO

Data-base: **Vigência: SEIL/PRED - MAIO DE 2019**

Resolução Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

RODRIGO SOARES PEIXOTO
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação
Carimbo e Assinatura

Gerente
Carimbo e Assinatura