

		<b>SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA</b> <b>PARANÁ EDIFICAÇÕES</b> <b>DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS</b> <b>GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS</b>				
<b>GOVERNO DO ESTADO</b>		<b>ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N</b>				<b>DATA: 04/02/2021</b>
<b>MUNICÍPIO: LARANJEIRAS DO SUL</b>		<b>TIPO DE OBRA/SERVIÇO: CONSTRUÇÃO</b>				
<b>OBRA: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESTACA ESCAVADA</b>		<b>RESP. TÉCNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO</b>				
<b>ÓRGÃO PROP.: SESA</b>		<b>BDI: 27,12%</b>				
ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 8.307,60	R\$ 6.795,66	R\$ 15.103,26	R\$ 19.199,57	1,826%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.203,85	R\$ 4.788,06	R\$ 6.991,91	R\$ 8.888,26	0,846%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 91.609,37	R\$ 40.160,85	R\$ 131.770,22	R\$ 167.508,97	15,934%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 31.395,77	R\$ 30.639,83	R\$ 62.035,60	R\$ 78.860,91	7,502%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.534,40	R\$ 1.259,68	R\$ 2.794,08	R\$ 3.551,89	0,338%
6	COBERTURA	R\$ 42.433,72	R\$ 5.218,93	R\$ 47.652,65	R\$ 60.577,01	5,762%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 94.352,26	R\$ 70.487,17	R\$ 164.839,43	R\$ 209.547,22	19,933%
8	ESQUADRIAS	R\$ 87.328,62	R\$ 10.505,82	R\$ 97.834,44	R\$ 124.369,12	11,831%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 78.150,90	R\$ 30.575,28	R\$ 108.726,18	R\$ 138.214,92	13,148%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 61.198,22	R\$ 22.726,71	R\$ 83.924,93	R\$ 106.687,07	10,149%
11	AR-CONDICIONADO	R\$ 41.642,11	R\$ 9.692,05	R\$ 51.334,16	R\$ 65.257,02	6,208%
12	GASES ESPECIAIS	R\$ 50.117,31	R\$ 2.770,73	R\$ 52.888,04	R\$ 67.232,35	6,396%
13	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	R\$ 542,18	R\$ 518,68	R\$ 1.060,86	R\$ 1.348,59	0,128%
<b>TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA</b>		<b>R\$ 590.816,31</b>	<b>R\$ 236.139,45</b>	<b>R\$ 826.955,76</b>	<b>R\$ 1.051.242,90</b>	<b>100,0%</b>
<b>PERCENTAGEM (%)</b>		<b>71,44%</b>	<b>28,56%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):</b>		<b>240</b>				

**RODRIGO SOARES PEIXOTO**  
 Ass. Responsável pelo Orçamento  
 Carimbo