

NERI MIGUEL SPIELMAN, brasileiro, casado sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Rodeio Bonito - RS, nascido em 05/05/1972, metalúrgico, portador do CPF 787.211.489-53 e do Registro de Identidade 5.811.051-5 expedido pelo Instituto de Identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, à Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 - Cristo Rei, - Cristo Rei, - CEP 85.304-050 e MARCELO SPIELMANN, brasileiro, maior, empresário, nascido em 12/11/1999, natural de Laranjeiras do Sul - PR, portador do RG n. 11.137.490-2, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e CPF 013.731.449-39, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, à Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 - Cristo Rei, CEP - 85.304-050, únicos sócios da empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME, com sede e foro na Rua Das Perobas, n.º 126, Bairro Cristo Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul - PR inscrita no CNPJ sob n.º 16.918.124/0001-90, na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 412.07449736 em despacho em 25/09/2012 e última alteração contratual sob 20185833861 em 08/11/2018, resolvem assim alterar seu contrato social conforme cláusula a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: Alteração de endereço: Que era Rua Das Perobas, n.º 126, Bairro Cristo Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul - PR, passa para: RUA DAS PEROBAS, 1080 - BAIRRO CRISTO REI CEP 85304-170 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA: Da consolidação do Contrato: A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequadas às disposições da referida Lei n.º 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:



Marcelo Spielmann



TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

252

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736

NERI MIGUEL SPIELMAN, brasileiro, casado, sob regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Rodeio Bonito - RS, nascido em 05/05/1972, metalúrgico, portador do CPF **787.211.489-53** e do Registro de Identidade **5.811.051-5** expedido pelo instituto de identificação do Estado do Paraná, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, à Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 - Cristó Rei, - CEP 85.304-050 e **MARCELO SPIELMANN**, brasileiro, maior, empresário, nascido em 12/11/1999, natural de Laranjeiras do Sul - PR, portador do RG n. 11.137.490-2, expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e CPF 013.731.449-39, residente e domiciliado em Laranjeiras do Sul - PR, à Rua Vereador Leopoldo Pietroski n.º 136 - Cristó Rei, CEP - 85.304-050, únicos sócios da empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME**, com sede e foro na Rua Das Perobas, n.º 1080, Bairro Cristó Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul - PR inscrita no CNPJ sob n.º 16.918.124/0001-90, na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 412.07449736 em despacho em 25/09/2012, resolvem efetuar a consolidação conforme clausula a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME**

CLAUSULA SEGUNDA: A sede e domicílio da empresa é na Rua Das Perobas, n.º 1080, Bairro Cristó Rei CEP 85.304-170 - Município de Laranjeiras do Sul - PR.

CLAUSULA TERCEIRA: INICIO DE ATIVIDADES; em 25 de setembro de 2012, PRAZO DE DURAÇÃO; Indeterminado.

CLAUSULA QUARTA: O capital social no valor de R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) dividido em 54.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, que é totalmente integralizada em Moeda Corrente Nacional, assim distribuído:

Manoel do Espírito Santo

Marcelo Spielmann

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio: **NERI MIGUEL SPIELMAN**, com poderes e atribuições de ADMINISTRAR, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas, a terceiros sem o consentimento dos outros sócios. A quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

2512-8/00	Fabricação de Esquadrias de Metal;
4120-4/00	Construção de edifícios;
4330-4/02	Instalações de Portas e Janelas;
4399-1/99	Serviços especializados para construção (telhados, coberturas, chaminés, lareiras)
7112-0/00	Serviços de Engenharia.

CLÁUSULA QUINTA: Objeto social:

Sócios	Quotas	Valor R\$	%
Neri Miguel Spielman	51.300	51.300,00	95
Marcelo Spielmann	2.700	2.700,00	05
Total	54.000	54.000,00	100

econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas, ou lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolve em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador, NERI MIGUEL SPIELMAN, declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os sócios NERI MIGUEL SPIELMAN e MARCELO SPIELMANN declaram sob as penas da Lei que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Marcelo Spielmann

TERCEIRA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CNPJ 16.918.124/0001-90 NIRE 412.07449736

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

Folha 5 de 5

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Esta sociedade está regida por este contrato social pelos art. da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como, de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul Pr, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim estarem justos e contratados, lavram datam e assinam o presente instrumento em 01 uma via. Obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumprir-lo em todos os seus termos.

Laranjeiras do Sul, 30 de abril de 2020.

NERI MIGUEL SPIELMAN

Marcelo Spielmann
MARCELO SPIELMANN

CERTIFICADO O REGISTRO EM 10/05/2020 21:59 SOB Nº 202020851.
PROTOCOLO: 202020851 DE 06/05/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001837494. NIRE: 41207449736.

NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAYA

SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 10/05/2020

www.empresafacil.pr.gov.br





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.918.124/0001-90		MATRIZ	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 25/09/2012	
NOME EMPRESARIAL NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CRISTAL VIDRACARIA E SERRALHERIA			
PORT ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R DAS PEROBAS		NÚMERO 1080	COMPLEMENTO *****
CEP 85.304-170	BAIRRO/DISTRITO CRISTO REI	MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (42) 9967-4140	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 25/09/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/06/2021 às 13:36:52 (data e hora de Brasília).



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DIVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA
CNPJ: 16.918.124/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 13:16:55 do dia 19/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/10/2021.
Código de controle da certidão: **E49A.BC73.CB5D.5A8B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 024107953-83

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 16.918.124/0001-90
Nome: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Valida até 06/09/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

CERTIDÃO NEGATIVA 1627/2021 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

DATA DA CONSULTA: 12/05/2021 **NÚMERO DO LIVRO:** 001/2021 **NÚMERO DA PÁGINA:** 1627/nrExercicio}

CNPJ: 16.918.124/0001-90

RAZÃO SOCIAL:NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 54275

Fazenda Pública do Município de Laranjeiras do Sul - Paraná, pessoa jurídica de direito pública interno, inscrita no CNPJ sob nº.76.205.970/0001-95, com sede na Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro, Caixa Postal 121, CEP 85.301-410, desta comarca, por intermédio da autoridade signatária ressalva o direito de inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados. O presente certifica, que verificando os registros da Secretaria Municipal da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data. Observamos que para CPF esta Certidão engloba pendências do próprio Cadastro de Pessoa Física ou pelas quais tenha sido responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. E, ou, para CNPJ, esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

REQUERENTE: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

FINALIDADE:VERIFICAÇÃO

Certidão emitida com base na Lei 047, de 26/12/2001.

EMITIDA ÀS 10:38:16 DE 12/05/2021

VÁLIDA ATÉ 10/08/2021

CÓDIGO DE CONTROLE DA AUTENTICAÇÃO: C2HJF2QET424XH4RAT

A aceitação desta Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://portal.js.pr.gov.br:744/contribuinte#/simCertidao/validacaoCertidao>. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. **Emissor:** << Equiplano Público Web >>

[Handwritten mark]



**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 16.918.124/0001-90

Razão Social: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

Endereço: R DAS PEROBAS 1080 / CRISTO REI / LARANJEIRAS DO SUL / PR / 85304-170

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041602360381324006

Informação obtida em 09/05/2021 22:29:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.918.124/0001-90

Certidão nº: 15127901/2021

Expedição: 09/05/2021, às 22:33:47

Validade: 04/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS) inscrita(a) no CNPJ sob o nº 16.918.124/0001-90, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em Lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará NULA esta certidão.

Página 0001/0001

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR,
CONTADOR E ANEXOS
LARANJEIRAS DO SUL - PR
ZILMAR BURG
OFICIAL DISTRIBUIDOR
ALEXSON PAULENA
EMPREGADO JURAMENTADO
PORTARIA 08/2002

ALEXSON PAULENA

LARANJEIRAS DO SUL/PR, 01 de Junho de 2021, 10:25:11



CNPJ 16.918.124/0001-90, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

Certidão Negativa

CARTORIO DISTRIBUIDOR CONTADOR E ANEXOS
RUA BARAO DO RIO BRANCO 3040 - SAO FRANCISCO
LARANJEIRAS DO SUL/PR - 85303130

TITULAR
ZILMAR BURG
JURAMENTADO
ALEXSON PAULENA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE LARANJEIRAS DO SUL



Certificado digitalmente por:
ZILMAR BURG

CNPJ 16.918.124/0001-90
 Rua das Perobas, 126 - Cristo Rei
 85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR - Fone (42) 9 9967-4140

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaro que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do último exercício social.

Declaro, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES

Tipo de índice			
Liquidez geral (LG)	$LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	305.222,32/121.857,65	2,50%
Liquidez corrente (LC)	$LC = AC / PC$	305.222,32/121.857,65	2,50%
Solvença Geral (SG)	$SG = (ATIVO TOTAL/PASSIVO CIRCULANTE+EXIGIVEL A LONGO PRAZO)$	366.006,21/121.857,65	3,00%


AC – ativo circulante;
 AP – ativo permanente;
 PC – passivo circulante;
 RLP – realizável a longo prazo;
 ELP – exigível a longo prazo;

OBS: Os índices deverão ser apresentados com no máximo 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Laranjeiras do Sul, 03 junho de 2021.

Representante Legal
 Neri Miguel Spielman
 16.918.124/0001-90
 NERI MIGUEL
 SPIELMAN E CIA LTDA - ME
 RUA DAS PEROBAS
 CRISTO REI
 85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

Maria Aparecida Chaves
 CRC/PR 054789/0 - 1
 CPF 024.722.208 - 00
 Contador



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, contido e autenticado por Marcio Antonio Prudente, sob a autenticidade nº 12103689301 em 26/05/2021, protocolo 213213940. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME
Número de Registro:	41207449736
CNPJ:	16918124000190
Município:	Laranjeiras do Sul

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
02472226900	MARIA APARECIDA CHAVES	PR05478001

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2021 08:16:03 SOB Nº
 20213213940.
 PROTOCOLO: 213213940 DE 19/05/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 12103689301. NIRE: 41207449736.
 NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME
 Marcio Antonio Prudente
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 26/05/2021



12/2020	12/2019
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIBILIDADES	366.006,21
CAIXA	305.222,32
CAIXA GERAL	225.872,45
BANCOS - CONTAS CORRENTES	222.569,30
BANCO SICOOB	54.204,85
BANCO SICOOB	54.204,85
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.293,15
BANCO SICOOB	3.293,15
BANCO SICOOB	10,00
DIREITOS REALIZAVELIS A CURTO PRAZO	79.349,87
CLIENTES NACIONAIS	74.428,90
CLIENTES DIVERSOS	74.428,90
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR/RECUPERAR	3.940,97
ICMS A RECUPERAR	3.940,97
ESTOQUES	980,00
ESTOQUES DE MERCADORIAS PARA REVENDA	980,00
ATIVO NAO-CIRCULANTE	
INVESTIMENTOS	60.783,89
QUOTAS	5.229,89
QUOTAS SICOOB	4.366,29
CONSORCIOS	863,60
CONSORCIOS BANCO DO BRASIL	863,60
MOBILIZADO	55.554,00
BENS E DIREITOS EM USO	55.554,00
MOVEIS E UTENSILIOS	1.250,00
VEICULOS	1.250,00
TOTAL DO ATIVO	238.628,42
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	-366.006,21
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-121.857,65
BANCO DO BRASIL SA	-115.451,56
BANCO SICOOB	-115.451,56
BRIGACOES TRABALHISTAS	-1.405,47
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-1.405,47
NSS - EMPREGADOS A RECOLHER	-792,85
FGTs A PAGAR	-2.302,04
CONTRIBUICAO A SINDICATOS A RECOLHER	-2.302,04
BRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.308,76
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO	-1.308,76
CSLL A PAGAR	-674,06
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE RECEITAS	-319,22
SIMPLES A PAGAR	-5.000,62
PIS A PAGAR	-3,00
COFINS A PAGAR	-3,00
PATRIMONIO LIQUIDO	
CAPITAL	-147.704,35
CAPITAL SOCIAL	-147.704,35
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-54.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	-54.000,00
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	-54.000,00
TOTAL DO PASSIVO	-238.628,42

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 366.006,21 (trezentos e sessenta e seis mil e seis centavos), e em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 238.628,42 (duzentos e trinta e oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e

CNPJ: 16.918.124/0001-90

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41207449736 de 06/09/2012

Grau: 5

Encerrado em: 31/12/2020

quarenta e dois centavos).

NERI MIGUEL SPIELMAN
ADMINISTRADOR
CPF 787.211.489-53

MARIA APARECIDA CHAVES
CONTADORA
CRC 054780/O-1

CNPJ: 16.918.124/0001-90

Consolidação: Empresa

NIRE nº 41207449736 de 06/09/2012

Grau: 5

2020 2019

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

606.683,65	606.683,65	RECEITAS BRUTA COM VENDAS
591.526,52	591.526,52	RECEITAS COM VENDAS NO PAIS
533.744,84	533.744,84	VENDAS DE PRODUTOS DE FABRICACAO PROPRIA
57.781,68	47.323,60	VENDA DE SERVICOS

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA

28.174,91	40.158,01	DEDUÇÕES DAS RECEITAS COM VENDAS
28.174,91	40.158,01	DEVOLUÇÕES E DESCONTOS E ABATIMENTOS
0,00	1.440,04	DEVOLUÇÕES DE VENDAS
0,00	1.440,04	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS
28.174,91	38.717,97	SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS
26.997,50	38.717,97	ISS S/ VENDAS DE SERVIÇOS
1.177,41	0,00	

RECEITA LÍQUIDA

393.890,78	289.082,54	CUSTOS
393.890,78	289.082,54	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
393.890,78	289.082,54	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

LUCCRO BRUTO

73.405,76	73.405,76	DESPESAS OPERACIONAIS
-----------	-----------	-----------------------

DESPESAS OPERACIONAIS

65.117,60	65.117,60	DESPESAS OPERACIONAIS - COMERCIAIS
21.955,27	38.660,97	DESPESAS TRABALHISTAS
19.839,40	33.339,00	SALARIOS
18.307,40	30.694,00	ENCARGOS SOCIAIS
0,00	2.211,50	INSS
1.587,12	2.667,12	FÓGETS
528,75	443,35	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS
528,75	443,35	FRETES E CARGETOS
41.655,73	33.520,86	DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS
11.976,00	12.534,00	DESPESAS TRABALHISTAS
11.976,00	12.534,00	PRO-LABORE
29.679,73	20.986,86	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS
133,70	355,00	SEGUROS
3.040,68	676,47	MANUTENCAO E CONSERVACAO
1.277,87	0,00	SINDICATO PATRONAL/ASSOCIACAO DE CLASSE
210,74	0,00	COMBUSTIVEIS
7.686,73	0,00	TAXA E IMPOSTOS
17.330,01	19.955,39	DESPESAS BANCARIAS
1.506,60	1.223,93	DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS
1.506,60	1.223,93	MULTAS
1.506,60	1.223,93	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

104.395,77	7.593,13	DESPESAS FINANCEIRAS
-52,54	-2.584,54	RECEITAS FINANCEIRAS
-52,54	-2.584,54	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
-52,54	-2.584,54	DESCONTOS OBTIDOS
0,00	10.177,67	DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS
0,00	10.177,67	JUROS E DESCONTOS
0,00	10.177,67	JUROS DE EMPRESTIMOS

RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTARIAS

104.395,77	196.444,21	104.395,77
------------	------------	------------

LUCCRO PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

NERI MIGUEL SPIELMAN
ADMINISTRADOR
CPF 787.211.489-53

MARIA APARECIDA CHAVES
CONTADORA
CRC 054780/O-1





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA APARECIDA CHAVES, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 05478001, inscrito no CPF nº 02472226900, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
02472226900	05478001	MARIA APARECIDA CHAVES SCHEIS



CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2021 08:15:59 SOB Nº
 20213213940.
 PROTOCOLO: 213213940 DE 19/05/2021. NIRE: 41207449736.
 NERI MIGUEL SPIRIMAN & CIA LTDA - ME
 Marcio Antonio Prudente
 RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
 CURITIBA, 26/05/2021

Andersson
Andersson Bittencourt
Eng. Civil
CREA n.º 47.806/D-PR

16.918.124/0001-90
NERI MIGUEL
SPIELMAN & CIA LTDA - ME
RUA DAS PEROBAS, 1080 - CRISTO REI
85.304-170 LARANJEIRAS DO SUL - PR
Neri Miguel Spielman
Sócio administrador
RG nº 5.811.051-5 / CPF 787.211.489-53

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

ANDERSON BITTENCOURT	47.806/D
NOME	CREA/CAU Nº

Declaramos para os fins de direito na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade **Tomada de Pregos n. 006/2021-PMLS**, instaurado por este Município, que o responsável técnico pela obra é:

DECLARAÇÃO DE INDICAÇÃO DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR.**
A Comissão de Licitação
Município de Laranjeiras do Sul

ANEXO VII

CNPJ 16.918.124/0001-90
Rua das Perobas, 1080 - Cristo Rei
85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR - Fone (42) 9 9967-4140

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ



Certidão de Registro de Pessoa Física e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **67847/2021**

Validade: **07/07/2021**

Nome Civil: ANDERSON BITTENCOURT

Carteira - CREA-PR Nº: PR-47806/D

Registro Nacional : 1700773291

Registrado(a) desde : 29/10/2001

Filiação : UBIRAJARA SEBASTIAO BITTENCOURT

LECIR MELETTI BITTENCOURT

Data de Nascimento : 09/03/1973

Carteira de Identidade : 4.404.188-0

Naturalidade : LARANJEIRAS DO SUL/PR

CPF : 71768483949

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 16/12/1999

Diplomação : 16/12/1999

Situação : Regular

Atribuições profissionais: Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

51053 - H & J ENGENHARIA DE AVALIAÇÕES E PERICIAS S/S LTDA

CNPJ: 13110210000184

Desde: 16/02/2011 Carga Horária: 4 Horas Unidade: HORA/DIA

68070 - NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

CNPJ: 16918124000190

Desde: 19/02/2020 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Possui débitos de anuidade.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 172796/2021.

271

Emitida via Internet em 07/06/2021 16:51:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Certidão nº: 68122/2021

Validade: 05/12/2021

Razão Social: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

Registrada desde : 12/12/2018

CNPJ: 16918124000190

Capital Social: R\$ 54.000,00

Endereço: RUA DAS PEROBAS, 126 CRISTO REI
Município/Estado: LARANJEIRAS DO SUL-PR

CEP: 85304170

Objetivo Social:

2512-8/00 - Fabricação de Esquadrias de Metal; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4330-4/02 - Instalações de Portas e Janelas; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção (telhados, coberturas, chaminés, lareiras); 7112-0/00 - Serviços de Engenharia.
Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa restritas as atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 16918124000190

1 - ANDERSON BITTENCOURT

Carteira: PR-47806/D Data de Expedição: 29/10/2001

Desde: 19/02/2020 Carga Horária: 10:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de: CONCORRÊNCIAS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 173383/2021, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Certidão nº: 67852/2021

Validade: 04/12/2021

Razão Social: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

CNPJ: 16918124000190

Num. Registro: 68070

Capital Social: R\$ 54.000,00

Endereço: RUA DAS PEROBAS, 126 CRISTO REI

Município/Estado: LARANJEIRAS DO SUL-

PR

CEP: 85304170

Objetivo Social:

2512-8/00 - Fabricação de Esquadrias de Metal; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4330-4/02 - Instalações de Portas e Janelas; 4399-1/99 - Serviços especializados para construção (telhados, coberturas, chaminés, lareiras); 7112-0/00 - Serviços de Engenharia.

Restrição de Atividade : Atividades técnicas da empresa restritas as atribuições do responsável técnico.

Encontra-se quite com a unidade relativa ao exercício de 2021.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 16918124000190

1 - ANDERSON BITTENCOURT

Carteira: PR-47806/D **Data de Expedição:** 29/10/2001

Desde: 19/02/2020 **Carga Horária:** 10:0 H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Para fins de LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 172789/2021, ressaltando a

impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(ais) técnico(s).

Emitida via Internet em 07/06/2021 16:50:01

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014. A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

275



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os fins de acervo técnico com atestado que a profissional **ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON BITTENCOURT** registro no CREA - PR 47.806/D o qual é responsável técnica pela empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90. Com registro no CREA - PR sob nº **68070** executou em conformidade legal e com nada que desabone a obra descrita a seguir:

OBRA: EXECUÇÃO CONSTRUÇÃO DE FUNDAÇÕES EM CONCRETO, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E COBERTURA EM MANTA DE RAINCOAT PARA ABRIGOS DE VEÍCULOS NA SEDE DO PAÇO MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL.

Área: 381,00m²

Data Início: 03/08/2020 Data Conclusão: 28/05/2021

Endereço da Obra: Rua Expedicionário João Maria, 1020, Centro - Laranjeiras do Sul - PR.

ART: nº 1720203949670

Contrante: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, CNPJ nº 76.205.970/0001-95 com endereço Expedicionário João Maria, 1020, Centro - Laranjeiras do Sul - PR.

Sendo o que tinha a declarar, encerro o presente.

Laranjeiras do Sul, 31 de maio de 2.021.

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil - CREA-PR: 9.990/D
Secretário de Obras e Urbanismo

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be 'Leoni Luiz Meletti', is written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around itself.

A smaller, less legible handwritten signature in black ink, possibly another official's signature, is located in the top left corner of the page.



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praga Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

Fax: (42) 3635-1231

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os fins de acervo técnico com atestado que a profissional **ENGENHEIRO CIVIL ANDERSON BITTENCOURT** registro no CREA - PR 47.806/D o qual é responsável técnica pela empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90. Com registro no CREA - PR sob nº **68070** executou em conformidade legal e com nada que desabone a obra descrita a seguir:

OBRA: EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR, LOCALIZADOS EM DIVERSAS LOCALIDADES.

Área: 11,00 unidades

Data Início: 26/11/2019

Data Conclusão: 27/02/2020

Endereço da Obra: Praga Rui Barbosa, 01 - Centro - Laranjeiras do Sul - PR.

ART: nº 1720200925281

Contratante: Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, CNPJ nº 76.205.970/0001-95 com endereço Praga Rui Barbosa, 01 - Centro - Laranjeiras do Sul - PR.

Sendo o que tinha a declarar, encerro o presente.

Laranjeiras do Sul, 31 de maio de 2.021.

Leoni Luiz Meletti
Engenheiro Civil - CREA-PR: 9.990/D
Secretário de Obras e Urbanismo





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Vimos ratificar, por meio deste, e mediante Termo de Recebimento Provisório, emitido em 09 de outubro de 2020 pela fiscalização da obra, a conclusão da FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO LARANJEIRAS DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, Estado do Paraná. Executado pela empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 16.918.124/0001-90, conforme processo Licitatório, Tomada de Preço nº 015/2019, que originou e Contrato de nº 135/2019-PM/LS.

Segue em Anexo, o Relatório fotográfico da Vistoria para Recebimento Definitivo da Obra.

Laranjeiras do Sul, 07 de janeiro de 2021.

Jonatas Felisberto da Silva
Prefeito Municipal de Laranjeiras do Sul

Carolina Guimarães
Carolina Grazioli
Arquiteta e Urbanista
4387070





RELATÓRIO FOTOGRAFICO ABRIGOS PONTOS DE ÔNIBUS





MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL
Estado do Paraná
Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
<http://www.laranjeirasdsul.pr.gov.br>






Leoni Luiz Melatti
Engenheiro Civil Senior
CRFA PR - 9980/D




Leoni Luiz Spatti
Engenheiro Civil Sênior
CPF: 09.940.998/00




Leoni Lutz Maletti
Ingeniero Civil Senior
CREA P.R. 999 MD

[Handwritten signature]




Entrada do ervaal grande



Linha São José

LEONI M. MALATTI
Engenheira Civil Sênior
CREA/RS 09990/D

[Handwritten signature]



Paz nascente





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

ART de Obra ou Serviço
1720200925281

285

1. Responsável Técnico

ANDERSON BITTENCOURT

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Empresa Contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

RNP: 1700773291

Carteira: PR-47806/D

Registro/Visto: 68070

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: 76.205.970/0001-95

PC RUI BARBOSA, 01

CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Contrato: 135/2019

Celebrado em: 26/11/2019

Valor: R\$ 57.192,30

3. Dados da Obra/Serviço

PC RUI BARBOSA, 01

CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Data de Início: 26/11/2019

Previsão de término: 27/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: 76.205.970/0001-95

4. Atividade Técnica

[Execução de obra] de estrutura metálica para fins diversos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A PRESENTE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERE-SE AO SERVIÇO DESCRITO A SEGUIR : EXECUÇÃO COM

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

Profissional

Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local

de _____ de _____

ANDERSON BITTENCOURT - CPF: 717.684.839-49

Leonilza Melatti
Engenheira Civil Sênior
CREA PR 9990/D
Secretaria de Obras e Urbanismo

Valor da ART: R\$ 233,94

Valor Pago: R\$ 233,94

Nosso número: 2410101720200925281

Table with 2 columns: Description, Value. Row 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ: 76.205.970/0001-95

8. Informações

- ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1. Responsável Técnico
ANDERSON BITTENCOURT
 Título Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
 Empresa Contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**
 RNP: 1700773291
 Carteira: PR-47806/D
 Registro/Visto: 68070

2. Dados do Contrato
 Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**
 CNPJ: 76.205.970/0001-95
 Contratado: **PC RUI BARBOSA, 01**
 CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420
 Contrato: 07/1/2020
 Valor: R\$ 99.724,80
 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira
 Celebrado em: 03/08/2020

3. Dados da Obra/Serviço
 R EXPEDICIONARIO JOAO MARIA, 0
 CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-410
 Data de Início: 03/08/2020
 Previsão de término: 03/08/2021
 Finalidade: Outro
 Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**
 CNPJ: 76.205.970/0001-95

4. Atividade Técnica
 [Execução de obra] de estrutura metálica para fins diversos
 Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
 Unidade M2
 Quantidade 381,00

5. Observações
ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E COBERTURA EM MANTA DE RAINCOAT PARA ABRIGOS DE VEÍCULOS
6. Declarações
 Declararam conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.
 Profissional _____
 Contratante _____

7. Assinaturas
 Declaro serem verdadeiras as informações acima
 Local _____ de _____ de _____
ANDERSON BITTENCOURT - CPF: 717.684.839-49
 Registrada em 03/08/2020
Engenheiro Civil Sênior
CREA-PR 9990/D
 Secretário de Obras e Urbanismo
 Valor da ART: R\$ 233,94
 Valor Pago: R\$ 233,94
 Nosso número: 2410101720203949670

8. Informações
 - A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.
 - A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confes.org.br.
 - A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
 Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
 Central de atendimento: 0800 041 0067
 CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Crea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON BITTENCOURT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

RNP: 1700773291

Profissional: ANDERSON BITTENCOURT

Registro: PR-47806/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 3069123-0 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/02/2003 Baixada em: 13/01/2006 Forma de registro: Inicial Participação técnica: Individual

Empresa contratada: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO CNPJ: 01.612.552/0001-13

Rua: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Contrato: celebrado em 01/02/2002

Valor do contrato: R\$ 840.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2,456,16 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: QD: 31 LT: 1 Bairro: CENTRO

Cidade: MARQUINHO

UF: PR

CEP: 85168-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/02/2002 Conclusão efetiva: 28/05/2004

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: ADMINISTRAÇÃO, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO

QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

ÁREA DA EDIFICAÇÃO 1796,16 M2, ÁREA DA QUADRA POLIESPORTIVA 660 M2

TOTAL.

Certidão de Acervo Técnico nº 17540/2012

07/06/2021 16:40

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço

https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 389272/2012.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no

Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT é válida em todo território nacional.

propostas.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1. Responsável Técnico

ANDERSON BITTENCOURT

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA**

RNP: 1700773291

Carteira: PR-47806/D

Registro: 68070

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: 76.205.970/0001-95

PC RUI BARBOSA, 01

CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Celebrado em: 26/11/2019

Valor: R\$ 57.192,30

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

PC RUI BARBOSA, 01

CENTRO - LARANJEIRAS DO SUL/PR 85301-420

Data de início: 26/11/2019

Previsão de término: 27/02/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL**

CNPJ: 76.205.970/0001-95

4. Atividade Técnica

[Exeção de obra] de estrutura metálica para fins diversos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

A PRESENTE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) REFERE-SE AO SERVIÇO DESCRITO A SEGUIR: EXECUÇÃO COM

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seus termos.

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

LARANJEIRAS DO SUL, de **FEVEREIRO** de **2020** data

Anderson Bittencourt - CPF: 717.684.839-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL - CNPJ: 76.205.970/0001-95

Valor da ART: R\$ 233,94

Registrada em : 27/02/2020

Valor Pago: R\$ 233,94

Nosso número: 2410101720200925281

8. Informações

A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.conftea.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067





CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77
Valorize sua Profissão: Mantenha os Projetos na Obra



ART Nº 20191625497
Obra ou Serviço Técnico
ART Principal

289

Esta ART somente terá validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitação bancária.

Profissional Contratado: KEILA MAYANY XAVIER (CPF:101.708.739-35)

Nº Carteira: PR-174270D - Nº Visto Crea: -

Título Formação Prof.: ENGENHEIRA CIVIL

Empresa contratada: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

Nº Registro: 68070

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

CPF/CNPJ: 76.205.970/0001-95

Endereço: PC RUI BARBOSA 01 CENTRO

Quadra: CEP: 85301420

Local da Obra/Serviço: PC RUI BARBOSA 01

Lote:

CEP: 85301420 LARANJEIRAS DO SUL PR Fone:

Dimensão

Tipo de Contrato

72 M2

Ativ. Técnica

11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO

1101EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL

018 EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES

050 EXECUÇÃO

Serviços

Tipo Obra/Serv

Base de cálculo: TABELA VALOR DA OBRA

Outras informações sobre a natureza dos serviços contratados, dimensões, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc

EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 6 (SEIS) UNIDADES DE ABRIGO DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS

EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO TEMPERADO, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE OBRAS E

URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, INSTALADOS AO LONGO DA REGIÃO CENTRAL DO

MUNICÍPIO.

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade de atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2º VIA - ÓRGÃOS PÚBLICOS. Devem-se apresentar nos órgãos de administração pública, cartórios e outros.

A autenticação deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) foi instituída pela Lei Federal 6496/77, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) através da Resolução 1025/09.

Leoni Luiz Melelli
Secretaria Municipal de
Obras e Urbanismo

KEILA MAYANY XAVIER
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-PR 174270

16.916.124.0001-90
NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA
R. Rui Barbosa
85301420
LARANJEIRAS DO SUL PR



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo
Técnico

108/2019

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional KEILA MAYANY XAVIER referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: KEILA MAYANY XAVIER

Registro: PR-174270/D

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL

Número da ART: 20185920512 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/12/2018 Baixada em: 28/12/2018 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL CNPJ: 76.205.970/0001-95

Rua: PC RUI BARBOSA Nº: 01

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL UF: PR CEP: 85301-420

Contrato: celebrado em 05/12/2018

Valor do contrato: R\$ 1.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 12,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R QUINZE DE NOVEMBRO Nº: 2341

Bairro: CENTRO

Cidade: LARANJEIRAS DO SUL

UF: PR

CEP: 85301-050

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 05/12/2018 Conclusão efetiva: 18/12/2018

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: EMPREITADA, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES - OUTRAS FINALIDADES, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO E MONTAGEM DE UM ABRIGO DE PASSAGEIRO DE ÔNIBUS EM ESTRUTURA METÁLICA E VIDRO TEMPERADO, CONFORME PROJETO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL, INSTALADO NA RUA XV DE NOVEMBRO EM FRENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES LARANJEIRAS.

Informações complementares:

O REGISTRO DA EMPRESA CONTRATADA PERANTE O CREA-PR OCORREU EM 12/12/2018.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 052966, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 108/2019

08/06/2021 15:35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná





Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
Certidão de Acervo Técnico - CAT

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

108/2019

Página 2/2

291

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 468923/2018.

A CAT a qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico

1524/2004 292

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, o Acervo Técnico do profissional ANDERSON BITTENCOURT referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ANDERSON BITTENCOURT

Registro: PR-47806/D

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: 3069123-0 Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Registro em: 24/02/2003 Baixa em: 13/01/2006 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO CNPJ: 01.612.552/0001-13

Rua: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Contrato: celebrado em 01/02/2002

Valor do contrato: R\$ 840.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Dimensão: 2,456,16 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA 07 DE SETEMBRO Nº: SN

Complemento: QD: 31 LT: 1 Bairro: CENTRO

Cidade: MARQUINHO

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/02/2002 Conclusão efetiva: 28/05/2004

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: ADMINISTRAÇÃO, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ENSINO, QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações: ÁREA DA EDIFICAÇÃO 1796,16 M2, ÁREA DA QUADRA POLIESPORTIVA 660 M2 EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA, SENDO QUE FOI EXECUTADO 92% DA ÁREA TOTAL.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico
1524/2004

293

Número da ART: 3359331-0 - Situação da ART: BAIXA POR SUBSTITUIÇÃO DA ART Registrada em: 07/06/2004 Baixada em: 15/10/2004 Forma de registro: Substituição
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Participação técnica: Individual
Empresa contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO CENTRO POLIESPORTIVO MUNIC CPF: 09/06/2021 17:35

Rua: R XV DE NOVENBRO ESQ R GERMANO ESTECH Nº: S/N

Complemento: Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO UF: PR CEP: 85168-000

Contrato: celebrado em 07/06/2004 Vinculado a ART: 1704780610077

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 1,344,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: R XV DE NOVENBRO ESQ R GERMANO ESTECH Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: MARQUINHO

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 07/06/2004 Conclusão efetiva: 08/09/2004

Finalidade: Outro

Proprietário:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO, Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL, Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: EXECUÇÃO

Observações:

ESTA ART SUBSTITUI A DE Nº1704780610077, FACE FALTA DE ASSINATURA DO CONTRATANTE.
EXECUÇÃO PARCIAL DE OBRA SENDO QUE FOI EXECUTADO 52% DA ÁREA TOTAL DA OBRA.

Certidão de Acervo Técnico nº 1524/2004
09/06/2021 17:35

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo.

294

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - ER.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1579,00	R\$ 0,14	R\$ 221,06	
1	LIMPEZA DO TERRENO	M2	20,00	R\$ 34,70	R\$ 694,00	
2	DEPÓSITO DE MATERIAIS/ESCRITÓRIO/ABRIGOS	UN	1,00	R\$ 171,63	R\$ 171,63	
3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA	UN	1,00	R\$ 264,17	R\$ 264,17	
4	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00	R\$ 1363,60	R\$ 1363,60	
5	LOCAÇÃO DA OBRA	M2	8,00	R\$ 8,00	R\$ 64,00	
6	PLACA DE OBRA	M2	1363,60	R\$ 0,59	R\$ 804,52	
1.0	INFRAESTRUTURA - FUNDAÇÃO COM SAPATAS	M3	12,00	R\$ 7,00	R\$ 84,00	
1	MOVIMENTO DE TERRA NECESSÁRIO (CORTE/ATERRO) PARA IMPLANTAÇÃO DA OBRA CONFORME COTAS DEFINIDAS EM PROJETO	M3	100,20	R\$ 6,00	R\$ 601,20	
2	ESCAVAÇÕES MANUAIS EM TERRA	M3	75,50	R\$ 3,00	R\$ 226,50	
3	REATERRO DE VALAS COM APLIAMENTO MANUAL	M3	23,01	R\$ 168,00	R\$ 3865,48	
4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	KG	476,00	R\$ 2,30	R\$ 1094,30	
5	ÁÇO CA 50	KG	229,00	R\$ 2,50	R\$ 572,50	
6	ÁÇO CA 60	M2	141,81	R\$ 12,00	R\$ 1701,72	
7	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM C/ ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	3,32	R\$ 210,00	R\$ 697,70	
8	CONCRETO MAGRO SOB OS BLOCOS	M3	141,81	R\$ 12,00	R\$ 1701,72	
3.0	SUPERESTRUTURA - PILARES E COBERTURA	M2	1260,00	R\$ 23,00	R\$ 28980,00	
1	ESTRUTURA METÁLICA EM ARÇOS COM PERFIS DE FERRO CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECÍFICO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO (15,870KG)	M2	1695,96	R\$ 2,50	R\$ 4239,90	
2	PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA A ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO TRATOR	M2	1695,96	R\$ 2,50	R\$ 4239,90	
3	COBERTURA EM TELHAS DE AÇO GALVANIZADO ONDULADAS H=17 MM, E=43 MM, E TELHA TRANSLÚCIDA EM FIBRA DE VIDRO ONDULADA	M2	1695,96	R\$ 12,50	R\$ 21199,50	
4.0	REVESTIMENTO DE PILARES DE CONC. DA COBERTURA	M2	40,00	R\$ 4,00	R\$ 160,00	
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	40,00	R\$ 4,20	R\$ 168,00	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG CIM/M3	M2	40,00	R\$ 1,50	R\$ 60,00	
3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2	40,00	R\$ 4,00	R\$ 160,00	
4	PINTURA COM TINTA 100% ACRILICA - POLIESPORTIVA	M2	35,00	R\$ 2,00	R\$ 70,00	
5.0	PORTICO - OPÇÃO: PÓRTICO DE ALVENARIA FRONTAL C/ FUNDAÇÃO EM SAPATAS	M3	9,27	R\$ 6,00	R\$ 55,62	
1	ESCAVAÇÕES MANUAIS EM TERRA	M3	7,72	R\$ 3,00	R\$ 23,16	
2	REATERRO DE VALAS COM APLIAMENTO MANUAL	M3	6,73	R\$ 268,00	R\$ 1803,64	
3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	KG	84,00	R\$ 2,30	R\$ 193,20	
4	ÁÇO CA 50	KG	84,00	R\$ 2,50	R\$ 210,00	
5	ÁÇO CA 60	M2	63,04	R\$ 12,00	R\$ 756,48	
6	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM C/ ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	0,40	R\$ 218,00	R\$ 87,32	
7	CONCRETO MAGRO SOB AS SAPATAS	M3	3,01	R\$ 1,60	R\$ 4,82	
5.0-B	IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	10,05	R\$ 1,60	R\$ 16,08	
1	PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE BALDRAMES COM 02 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	10,05	R\$ 1,60	R\$ 16,08	
2	PAPELÃO ALCATROADO, SOBRE A 3ª FIADA DA ALVENARIA, EM TODA A SUA EXTENSÃO	M				
5.0-C	ALVENARIA	M3				
TOTAL					R\$ 54.419,40	
TOTAL ITEM					R\$ 8.843,60	R\$ 362,00



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
9.0-A	INFRAESTRUTURA	M3	24,50	R\$ 6,00	147,00	
	1 ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA	M3	18,00	R\$ 3,00	54,00	
	2 REATERRO DE VALAS COM APLIOAMENTO MANUAL	M3	4,94	R\$ 268,00	1.323,52	
	3 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM	M3	577,00	R\$ 2,30	1.327,10	
	4 BETAONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	KG	97,00	R\$ 2,50	242,50	
	5 AÇO CA 60	KG	61,64	R\$ 12,00	739,68	
	6 FORMAS PARA FUNDAÇÃO (REAPROVEITAMENTO 3X)	M2				
9.0-B	SUPERESTRUTURA	M3	4,00	R\$ 268,00	1.072,00	
	1 CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM	M3	375,00	R\$ 2,30	862,50	
	2 BETAONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO	KG	72,00	R\$ 2,50	180,00	
	3 AÇO CA 60	KG	83,25	R\$ 12,00	999,00	
	4 FORMAS PARA FUNDAÇÃO (REAPROVEITAMENTO 3X)	M2				
	5 LAJE PRÉ-FABRICADA, H=12 CM (PARA PISO), INCLUSIVE	M2	82,45	R\$ 21,00	1.731,45	
	6 CAPEAMENTO=3CM E ESCORAMENTO	M2				
9.0-C	ALVENARIA	M2	299,00	R\$ 9,50	2.840,50	
	1 ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, PRIMEIRA QUALIDADE - 1	M2				
	VEZ, E=30 CM ACABADA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E					
	SENDO AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E					
	ÁREA, ADICIONANDO SIKÁ OU SIMILAR					
9.0-D	COBERTURA	M2	100,80	R\$ 24,00	2.419,20	
	1 ESTRUTURA METÁLICA EM ARCOS, COM PERFIS DE FERRO,	M2				
	CONFORME PROJETO ESTRUTURAL ESPECIFICO, COM					
	TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO					
	2 COBERTURA E BEIRAL EM TELHAS DE AÇO GALVANIZADA,	M2	145,65	R\$ 14,50	2.111,53	
	ONDULADA H=17 MM, ESPESSURA=0,43MM, INCLUSIVE					
	ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	M2				
	3 RUFOS EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, COM PINTURA EM	M	36,70	R\$ 10,00	367,00	
	CM					
	REVESTIMENTO DE PAREDES	M2	553,00	R\$ 1,60	884,80	
	1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	287,00	R\$ 4,20	1.206,60	
	2 EMBÓÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3, PAREDES	M2	325,00	R\$ 4,20	1.365,00	
	3 EMBÓÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3, PAREDES	M2	68,00	R\$ 1,50	102,00	
	4 REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, PAREDES	M2				
	5 REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA, PAREDES	M2	325,00	R\$ 1,50	487,50	
	6 EXTERNAS					
	EXTERNAS	M2	219,00	R\$ 18,50	4.051,50	
	REJUNTE DE 4MM NO MÁXIMO, COR GRAFITE ESCURO,					
	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÓNICO, COM					
	6 AZULEJO ACETINADO, LINHA EXTRA, DIM (20X20)CM, COR GELO,					
	TOTAL				8.993,40	4.562,03

297

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
9.0-F	REVESTIMENTO DE TETOS 1 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 2 EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/C1M/M3 3 REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2 M2 M2	71,00 71,00 71,00	1,60 4,20 1,50	113,60 298,20 106,50	113,60
9.0-G	REVESTIMENTO DE PISOS 1 LASTRO DE BRITA AFILADA MANUALMENTE E=3 CM 2 LASTRO DE CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:3:6 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=6CM 3 REGULARIZAÇÃO DE LASTRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3, E=2CM, ACABAMENTO DESEMPENADO 4 P1: PISO EM GRANILHA Nº 2, NA PROPORÇÃO DE 75% DE GRANILHA COMUM, GRANILHA Nº 2, NA PROPORÇÃO DE 25% DE GRANILHA MÁXIMO (2X2)M, ISOLADOS ATRAVÉS DE JUNTAS PLÁSTICAS 3/4" X 1/8, COM SUPERFÍCIE POLIDA COM MÁQUINA	M2 M2 M2 M2	87,80 87,80 67,60 20,20	1,50 6,00 19,00 6,00	131,70 526,80 1.284,40 121,20	131,70
9.0-H	RODAPÉS-SOLEIRAS-CANALETAS 1 RODAPÉS EM GRANILHA P/ P1 - ALTURA=7CM, E=20MM, MESMAS PROPORÇÕES DO PISO, ACABAMENTO POLIDO COM MÁQUINA, COM NO MÍNIMO 02 (DUAS) DEMÃOS DE HIDRONORTH OU SIMILAR 2 RODAPÉS EM CIMENTO DESEMPENADO, ESP=3CM, ALTURA=7 CM, NAS CALÇADAS EXTERNAS 3 SOLEIRAS EM GRANILHA PRÉ-MOLDADA L=15 CM, E=2 CM, MESMAS PROPORÇÕES E ACABAMENTO DO PISO TRAÇO 1:3 4 CANALETA EM CONCRETO, MOLDADA IN-LOCO, LARGURA INTERNA=15CM, ALTURA VARIÁVEL, CONFORME DETALHES EM PROJETO	M M M M	109,00 57,20 1,40 27,70	2,70 1,90 3,60 12,00	294,30 108,68 5,04 332,40	294,30
9.0-I	ESQUADRIAS DE MADEIRA 1 PORTA, ESP. 35 MM, NÚCLEO TIPO COLMEIA, CHAPEADAS NAS DUAS FACES COM LÂMINA DE IMBUIA, DIM(1,7X7) CM, CAIXILHOS DE MADEIRA MÁGICA DE CANELA/IMBUIA, DIM(1,7X7) CM, BOLEADOS E DOBRADIÇAS CONFORME ESPECIFICADOS EM PROJETO M1 - DIM (0,80X2,10)M M2 - DIM (0,70X2,10)M M3 - DIM (0,60X1,80)M 2 PORTA EXTERNA EM MADEIRA MÁGICA, TIPO MEXICANA (05 FAIXAS VERTICAIS), COM CAIXILHOS E VISTAS EM MADEIRA MÁGICA DE CANELA/IMBUIA, E DOBRADIÇAS CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO, SENDO: M2A - DIM (0,70X2,10)M	UD UD UD UD	2,00 4,00 6,00 2,00	65,00 60,00 55,00 60,00	130,00 240,00 330,00 120,00	130,00
9.0-J	ESQUADRIAS DE METÁLICAS 1 JANELA EM FERRO PERFILADO TUBULAR QUADRADO (2,5 CM X 2,5 CM) E TIPO CANTONEIRA, CONFORME PROJETO COM 01 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO 2 PORTAS EM FERRO PERFILADO COM CHAPA DOBRADA, COM CHAPA PERFORADA DIAM 1/2", ACABAMENTO COM BAGUETE DE ABAS ESP=1,5MM, FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA Nº 16 E FERRO (1X1)CM, COM 01 DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO	M2 M2	7,00 1,05	65,00 65,00	455,00 68,25	455,00
9.0-K	FERRAGENS 1 TARGETA LIVRE/Ocupado, PARA M3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO 2 FECHADURA EXTERNA PARA M1, M2 E M2A, COM CILINDRO CENTRAL DE LATÃO CROMADO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO 3 CADEADO MÉDIO	CJ CJ CJ	8,00 6,00 1,00	12,00 8,00 11,00	96,00 48,00 11,00	96,00
TOTAL						

298

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
9.0-L	1 IMPERMEABILIZAÇÃO 1 PINTURA DAS SUPERFÍCIES DE BALDRAMES COM 02 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	15,30	R\$ 3,00	45,90	45,90
	2 PAPELÃO ALCATROADO, SOBRE A 3ª FIADA DA ALVENARIA, EM TODA A SUA EXTENSÃO	M	103,20	R\$ 3,00	309,60	309,60
9.0-M	1 VIDRO CANELADO/PONTILHADO, E=4MM	M2	7,00	R\$ 17,00	119,00	119,00
9.0-N	1 PINTURAS 1 PAREDES EXTERNAS - COM TINTA LATÉX A BASE DE PVA, 1ª LINHA, DUAS DEMÃOS, APÓS PREVIÓ PREPARO DA SUPERFÍCIE COM SELADOR ACRÍLICO E LIXAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	325,00	R\$ 1,80	585,00	585,00
	2 PAREDES INTERNAS - COM TINTA LATÉX A BASE DE PVA, 1ª LINHA, DUAS DEMÃOS, APÓS PREVIÓ PREPARO DA SUPERFÍCIE COM SELADOR ACRÍLICO E LIXAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	M2	68,00	R\$ 1,80	122,40	122,40
	3 TETO EM LAJE - PINTURA EM TINTA LATÉX A BASE DE PVA, 1ª LINHA, DUAS DEMÃOS, APÓS PREVIÓ PREPARO DA SUPERFÍCIE COM APLICAÇÃO DE SELADOR E AS CORREÇÕES NECESSÁRIAS	M2	71,00	R\$ 1,80	127,80	127,80
	4 ESQUADRIAS DE FERRO - ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO, 1ª LINHA, DUAS DEMÃOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO	M2	18,50	R\$ 2,20	40,70	40,70
	5 ESQUADRIAS DE MADEIRA - 02 DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO APÓS PREVIÓ PREPARO DA SUPERFÍCIE	M2	50,40	R\$ 2,20	110,88	110,88
	6 COBERTURA - ESTRUTURA METÁLICA - PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, 1ª LINHA, COR GRAFITE CLARO	M2	100,80	R\$ 2,20	221,76	221,76
9.0-O	1 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO ANODIZADO 2 COMUNICAÇÃO VISUAL PARA AS PORTAS DE MADEIRA EM CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 1 MM, NA COR PETRÓLEO PP-224 DA PERSTOP OU SIMILAR DA FÓRMICA, DIM (15X45)CM, FIXADAS A 1,60 DO PISO, COM 02 PARAFUSOS CROMADOS, TEXTO DA HELVÉTICA MÉDIUM, EM PELÍCULA 3 BANCOS EM MADEIRA DE LEI, ISENTA DE DEFEITOS, SEPILHADA, LIXADA, COM ACABAMENTO EM VERNIZ BRILHANTE, 03(TRES) DEMÃOS NO MÍNIMO, DIM (0,40X1,20) CM 4 PAPELEIRA COM ROLETE DE LOUÇA, COR BRANCA CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	M	79,00	R\$ 3,00	237,00	237,00
	5 CABIDE DE LOUÇA, COR BRANCA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	6,00	R\$ 3,20	19,20	19,20
	6 DE PROJETO 6 PORTA-TOALHA DE PAPEL, TIPO AMERICANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	5,00	R\$ 20,00	100,00	100,00
	7 SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UD	8,00	R\$ 8,00	64,00	64,00
	8 ESPELHOS DE CRISTAL, E=6MM, DIM (60X70) CM, COM BORDAS POLIDA, FIXADOS COM PARAFUSOS DE CABEÇA CROMADA TIPO BOTOÃO	UD	8,00	R\$ 8,00	64,00	64,00
10.0	10.0-1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÓDULO COBERTURA 1 CAIXA DE PASSAGEM (30X30X50)CM CONFECCIONADA EM ALVENARIA. 2 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE (40X40)CM 3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA GALVANIZADA 14, DE EMBUTIR, COM TRATAMENTO CONTRA CORROSAO, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATÉ 26 ESPAÇOS. 4 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A(GERAL). 5 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A 6 DISJUNTOR TRIPOLAR 25A 7 DISJUNTOR TRIPOLAR 15A	UN	11,00	R\$ 35,00	385,00	385,00
	UN	1,00	R\$ 109,50	109,50	109,50	109,50
	UN	1,00	R\$ 62,59	62,59	62,59	62,59
	UN	1,00	R\$ 42,67	42,67	42,67	42,67
	UN	4,00	R\$ 42,81	171,24	171,24	171,24
	UN	1,00	R\$ 42,81	42,81	42,81	42,81
	TOTAL				32.558,69	32.558,69

299

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
8	DISJUNTOR BIPOLAR 15A	UN	1,00	R\$ 38,89	38,89	
9	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00	R\$ 6,78	6,78	
10	KANALEX - KL 2	UN	125,00	R\$ 6,15	768,75	
11	TERMINAL PARA KANALEX - KL 2	UN	18,00	R\$ 5,85	105,30	
12	CONE PARA KANALEX - KL 2	UN	2,00	R\$ 4,20	8,40	
13	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO:	m	3,00	R\$ 13,50	40,50	
14	CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS:	m	51,00	R\$ 7,44	379,44	
15	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO:	m	72,00	R\$ 4,93	354,36	
16	BUCHA E ARRUELA METÁLICA:	PAR	2,00	R\$ 1,38	2,76	
17	FIJO DE COBRE ISOLAMENTO 750 V: 4MM ²	PAR	4,00	R\$ 0,87	3,48	
18	CRUZETA EM AÇO CARBONO 1/4X3X300CM	PAR	6,00	R\$ 0,49	2,94	
19	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DA CRUZETA CONFORME DETALHE DA	UN	4,00	R\$ 5,00	20,00	
20	FRANCHA 7,10	UN	4,00	R\$ 7,05	28,20	
21	BUCHA DE REDUÇÃO 1 PARA 3/4	UN	8,00	R\$ 5,10	40,80	
22	REFLETOR HLKP 400 (PHILIPS) COM COMPONENTES: REATOR COM	UN	4,00	R\$ 5,10	20,40	
23	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA:	UN	40,00	R\$ 2,65	106,00	
24	1.1/2" X 1/4"	UN	16,00	R\$ 2,65	42,40	
25	1.1/2" X 1/2"	UN	40,00	R\$ 1,23	49,20	
26	1.1/2" X 1/4"	UN	16,00	R\$ 0,75	12,00	
27	ARRUELA LISA:	UN	80,00	R\$ 0,37	30,00	
28	ARRUELA DE PRESSÃO:	UN	32,00	R\$ 0,82	26,24	
29	1/4"	UN	40,00	R\$ 0,45	18,00	
30	1/2"	UN	16,00	R\$ 0,45	7,20	
31	FIJO DE TELEFONE:	M	10,00	R\$ 0,30	3,00	
32	2FI 60R	M	20,00	R\$ 0,19	3,80	
33	FI 60R	M	1,00	R\$ 0,45	0,45	
34	CAIXA RET 4X4	UN	1,00	R\$ 1,55	1,55	
35	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 X 3CM, COM CONECTOR	UN	1,00	R\$ 11,55	11,55	
36	CABO NÚ DE COBRE, 16 MM ²	M	2,00	R\$ 2,55	5,10	
37	MURETA:	M3	0,14	R\$ 268,00	37,52	
38	CONCRETO SIMPLES, 15 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	M3	2,25	R\$ 6,50	14,63	
39	ALVENARIA COM TUILOS DE 6 FURROS, E=25CM ACABADA	M2	5,25	R\$ 1,60	8,40	
40	CHAPISCO EM PAREDE EXTERNA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO	M2	5,25	R\$ 4,20	22,05	
41	E AREIA, TRAÇÃO 1:3	M2	5,25	R\$ 1,50	7,88	
42	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG CIMM3	M2	5,25	R\$ 2,20	11,55	
43	REBOCO COM TINTA LATEX A BASE DE PVA	M2	5,25	R\$ 2,20	11,55	
44	PINTURA EM TINTA LATEX A BASE DE PVA	M2	5,25	R\$ 2,20	11,55	
45	IMPLANTAÇÃO	UD	1,00	R\$ 420,00	420,00	
46	ENTRADA DE ENERGIA TRIFÁSICA, 70A, PADRÃO COPEL	UN	1,00	R\$ 13,50	13,50	
47	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO: (RAMAL DE ALIMENTAÇÃO)	M	4,00	R\$ 1,78	7,12	
48	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO 1.1/2	UN	2,00	R\$ 15,00	30,00	
49	CAIXA DE PASSAGEM (30 X 30 X 50) CM, EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 30,00	30,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
33.5	TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO TIPO LEVE (40X40) CM	UN	1,00	R\$ 90,00	R\$ 90,00	90,00
33.6	CABO DE COBRE SINGELO ISOLAMENTO 750 V: 16 MM2 25 MM2	M	30,00	R\$ 4,36	R\$ 130,80	130,80
B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - VESTIÁRIO EXTERNO					
1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO CONFECCIONADO EM CHAPA GALVANIZADA 14 DE EMBUTIR, COM TRATAMENTO CONTRA CORROSAO, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA, COM BARRAMENTOS E ACESSÓRIOS, PARA ATÉ 16 ESPAÇOS	UN	1,00	R\$ 94,50	R\$ 94,50	94,50
2	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (GERAL)	UN	1,00	R\$ 46,67	R\$ 46,67	46,67
3	DISJUNTOR BIPOLAR 25A	UN	4,00	R\$ 41,25	R\$ 165,00	165,00
4	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	2,00	R\$ 6,61	R\$ 13,22	13,22
5	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4X4	UN	12,00	R\$ 0,90	R\$ 10,80	10,80
6	CAIXA PLÁSTICA ESTAMPADA 4X2	UN	24,00	R\$ 0,48	R\$ 11,52	11,52
7	CAIXA PLÁSTICA ESTAMPADA 3X3	UN	4,00	R\$ 1,11	R\$ 4,44	4,44
8	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO: 1,1/4"	M	45,00	R\$ 10,45	R\$ 470,25	470,25
9	CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS: 1/2 3/4	M	75,00	R\$ 3,33	R\$ 249,75	249,75
10	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO: 1,1/4	UN	2,00	R\$ 2,55	R\$ 5,10	5,10
11	BUCHA E ARRUELA METÁLICA: 1/2 3/4	UN	25,00	R\$ 0,43	R\$ 10,75	10,75
12	FIO DE COBRE ISOLAMENTO 750 V: 1,5 MM2 2,5 MM2 4 MM2 10 MM2	PAR	2,00	R\$ 1,20	R\$ 2,40	2,40
13	CONJUNTO DE INTERRUPTOR E ESPELHO 4 X 2 REF. PIAL: 1,5 MM2 2,5 MM2 4 MM2 10 MM2	PAR	15,00	R\$ 0,49	R\$ 7,35	7,35
14	1 TECLA SIMPLES + 1 TOMADA UNIVERSAL	PAR	2,00	R\$ 1,20	R\$ 2,40	2,40
15	1 TECLA SIMPLES	PAR	1,42	R\$ 1,42	R\$ 2,01	2,01
16	1 TECLA UNIVERSAL	M	250,00	R\$ 1,47	R\$ 367,50	367,50
17	1 TOMADA UNIVERSAL 2P COM ESPELHO 4X2 REF. PIAL	M	105,00	R\$ 0,72	R\$ 75,60	75,60
18	1 TOMADA UNIVERSAL 2P COM ESPELHO 4X2 REF. PIAL	M	210,00	R\$ 0,46	R\$ 96,60	96,60
19	1 ESPELHO 4X2 COM FURO CENTRAL REF. PIAL	M	70,00	R\$ 0,30	R\$ 21,00	21,00
20	1 LUMINÁRIA TIPO CALIFÓRNIA DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, COMPLETA, COM REATOR DUPLA PARTIDA RTL240A16PR DA PHILIPS	M	6,00	R\$ 3,64	R\$ 21,84	21,84
21	1 LUMINÁRIA TIPO CALIFÓRNIA DE 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20 W, COM REATOR PARTIDA RÁPIDA RTL20B16PR DA PHILIPS	M	250,00	R\$ 1,47	R\$ 367,50	367,50
22	1 ELÉTRÓDUTO DE PVC RÍGIDO	M	6,00	R\$ 3,64	R\$ 21,84	21,84
23	1 CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS: 3/4	M	2,00	R\$ 2,40	R\$ 4,80	4,80
24	1 LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO	M	12,00	R\$ 0,66	R\$ 7,92	7,92
25	1 BUCHA E ARRUELA METÁLICA: 3/4	M	4,00	R\$ 1,00	R\$ 4,00	4,00
26	1 ESPELHO 4X2 COM FURO CENTRAL REF. PIAL	M	33,00	R\$ 3,00	R\$ 99,00	99,00
27	1 LUMINÁRIA TIPO CALIFÓRNIA DE 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W, COMPLETA, COM REATOR DUPLA PARTIDA RTL240A16PR DA PHILIPS	M	9,00	R\$ 64,50	R\$ 580,50	580,50
28	20 W, COM REATOR PARTIDA RÁPIDA RTL20B16PR DA PHILIPS	M	3,00	R\$ 28,50	R\$ 85,50	85,50
B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACESSÓRIOS EXT.					
1	ELÉTRÓDUTO DE PVC RÍGIDO	M	2,40	R\$ 4,95	R\$ 11,88	11,88
2	CURVA DE PVC RÍGIDO 90 GRAUS: 3/4	M	2,00	R\$ 1,17	R\$ 2,34	2,34
3	LUVA DE EMENDA DE PVC RÍGIDO	M	12,00	R\$ 0,66	R\$ 7,92	7,92
4	BUCHA E ARRUELA METÁLICA: 3/4	M	4,00	R\$ 0,49	R\$ 1,96	1,96
5	FIO DE COBRE ISOLAMENTO 750 V: 2,5 MM2	M	330,00	R\$ 0,46	R\$ 151,80	151,80
6	REFLETOR HLF 400 (PHILIPS) COM COMPONENTES: REATOR COM IGNITOR INTEGRADO RVS400A26-OC-IG, LÂMPADA SON/T400W	M	2,00	R\$ 222,00	R\$ 444,00	444,00
11.0	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS EXTINTORES MANUAIS: (COM AS RESPECTIVAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO) 1 PÓ QUÍMICO SECO - PÓ - 4 KG	UN	2,00	R\$ 112,00	R\$ 224,00	224,00

300

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ORÇ-CENTRO POLIESPORTIVO MUNICIPAL COMPLETO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2	GÁS CARBÔNICO - CO2 - 6 KG	UN	1,00	R\$ 230,00	230,00	230,00
3	ÁGUA PRESSURIZADA - AP - 10 LITROS	UN	2,00	R\$ 169,00	338,00	338,00
12.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
A	DRENAGEM - QUADRA C/ VEST. EXTERNO					
A.1	ÁGUAS PLUVIAIS					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT	M	16,00	R\$ 5,10	81,60	81,60
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE)	PÇ	16,00	R\$ 3,00	48,00	48,00
1.3	MANILHA DE BARRO TIPO DRENO OU MANILHA DE CONCRETO TIPO	PÇ	16,00	R\$ 3,20	51,20	51,20
1.4	CONEXÕES DE BARRO:	M	55,00	R\$ 3,87	212,85	212,85
1.5	MANILHA DE BARRO GLASURADA OU MANILHA DE CONCRETO	M	76,00	R\$ 24,00	1.824,00	1.824,00
1.6	DRENO:	PÇ	2,00	R\$ 3,24	6,48	6,48
1.7	CAIXAS:	M	5,00	R\$ 30,00	150,00	150,00
1.8	MANILHA DE BARRO GLASURADA OU MANILHA DE CONCRETO	PÇ	16,00	R\$ 2,85	45,60	45,60
1.9	GRELHA E PORTA-GRELHA DE PVC 100 MM	UN	2,00	R\$ 42,00	84,00	84,00
B	MÓDULO - VESTIÁRIOS ISF/ISM					
B.1	ESGOTO SANITÁRIO					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO FORTILIT	M	6,00	R\$ 2,14	12,84	12,84
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE)	M	2,00	R\$ 4,05	8,10	8,10
1.3	OU TIGRE):	M	15,00	R\$ 5,10	76,50	76,50
1.4	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE)	M	15,00	R\$ 5,89	88,35	88,35
1.5	JOELHO 45º - 100 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,49	3,49	3,49
1.6	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	3,00	R\$ 3,99	11,97	11,97
1.7	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	12,00	R\$ 0,81	9,72	9,72
1.8	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	2,00	R\$ 1,23	2,46	2,46
1.9	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	6,00	R\$ 3,00	18,00	18,00
2.0	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	4,00	R\$ 3,87	15,48	15,48
2.1	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	2,00	R\$ 8,40	16,80	16,80
2.2	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 75 MM	PÇ	1,00	R\$ 10,18	10,18	10,18
2.3	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 100 X 75 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,75	3,75	3,75
2.4	REDUÇÃO - 100 X 75 MM	PÇ	3,00	R\$ 0,94	2,82	2,82
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	2,00	R\$ 11,05	22,10	22,10
1.3.2	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:	PÇ	1,00	R\$ 3,45	3,45	3,45
1.3.3	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICÔRIO - 1"X2"	PÇ	2,00	R\$ 1,05	2,10	2,10
B.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA,	M	15,00	R\$ 1,59	23,85	23,85
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	3,00	R\$ 3,76	11,28	11,28
2.2.1	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	12,00	R\$ 5,79	69,48	69,48
2.2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	12,00	R\$ 10,39	124,68	124,68
2.2.3	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	4,00	R\$ 11,62	46,48	46,48
2.2.4	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	8,00	R\$ 0,36	2,88	2,88
2.2.5	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	6,00	R\$ 0,96	5,76	5,76
2.2.6	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	15,00	R\$ 2,64	39,60	39,60
2.2.7	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	5,00	R\$ 3,03	15,15	15,15
2.2.8	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	2,00	R\$ 4,09	8,18	8,18
2.2.9	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	6,00	R\$ 14,73	88,38	88,38
2.2.10	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	3,00	R\$ 0,37	1,11	1,11
2.2.11	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	M	3,00	R\$ 2,71	8,13	8,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.
 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
 DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2	2 GAS CARBÔNICO - CO2 - 6 KG	UN	1,00	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
3	3 ÁGUA PRESSURIZADA - AP - 10 LITROS	UN	2,00	R\$ 169,00	R\$ 338,00	792,00
12.0	12.0 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
A.1	A.1 ÁGUAS PLUVIAIS					
1.1	1.1 TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE) - 75 MM	M	16,00	R\$ 5,10	R\$ 81,60	
1.2	1.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
1.2	1.2 JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	16,00	R\$ 3,00	R\$ 48,00	
1.3	1.3 JOELHO EXCÊNTRICA - 100 X 75 MM	PÇ	16,00	R\$ 3,20	R\$ 51,20	
1.3	1.3 DRENO:					
1.3	1.3 MANILHA DE BARRO TIPO DRENO OU MANILHA DE CONCRETO TIPO	M	55,00	R\$ 3,87	R\$ 212,85	
1.4	1.4 CONEXÕES DE BARRO:	M	76,00	R\$ 24,00	R\$ 1.824,00	
1.5	1.5 JUNÇÃO SIMPLES 45º - 150 X 100 MM	PÇ	2,00	R\$ 3,24	R\$ 6,48	
1.5	1.5 MANILHA DE BARRO GLASURADA OU MANILHA DE CONCRETO	M	5,00	R\$ 30,00	R\$ 150,00	
1.6	1.6 DIVERSOS:					
1.6	1.6 200 MM					
1.7	1.7 CAIXAS:					
1.7	1.7 GRELHA E PORTA-GRELHA DE PVC 100 MM	PÇ	16,00	R\$ 2,85	R\$ 45,60	
1.7	1.7 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA 1/2 VEZ, MEDINDO INTERNAMENTE (60X60) CM, PROFUNDIDADE VARIÁVEL, COM FUNDO E TAMPA EM CONCRETO.	UN	2,00	R\$ 42,00	R\$ 84,00	
B	B MÓDULO - VESTIÁRIOS ISF/ISM					
B.1	B.1 ESGOTO SANITÁRIO					
1.1	1.1 TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO FORTILIT OU TIGRE):					
1.1	1.1 40 MM	M	6,00	R\$ 2,14	R\$ 12,84	
1.1	1.1 50 MM	M	2,00	R\$ 4,05	R\$ 8,10	
1.1	1.1 75 MM	M	15,00	R\$ 5,10	R\$ 76,50	
1.2	1.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE)					
1.2	1.2 JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,49	R\$ 3,49	
1.2	1.2 JOELHO 45º - 100 MM	PÇ	3,00	R\$ 3,99	R\$ 11,97	
1.2	1.2 JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	12,00	R\$ 0,81	R\$ 9,72	
1.2	1.2 JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	2,00	R\$ 1,23	R\$ 2,46	
1.2	1.2 JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	6,00	R\$ 3,00	R\$ 18,00	
1.2	1.2 JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	4,00	R\$ 3,87	R\$ 15,48	
1.2	1.2 JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 75 MM	PÇ	2,00	R\$ 8,40	R\$ 16,80	
1.2	1.2 JUNÇÃO SIMPLES 45º - 100 X 75 MM	PÇ	1,00	R\$ 10,18	R\$ 10,18	
1.3	1.3 DIVERSOS:					
1.3.1	1.3.1 ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	3,00	R\$ 0,94	R\$ 2,82	
1.3.2	1.3.2 CAIXA SINCRONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:					
1.3.3	1.3.3 150 X 185 X 75 MM	PÇ	2,00	R\$ 11,05	R\$ 22,10	
B.2	B.2 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
1.3.3	1.3.3 SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1"X2"	PÇ	1,00	R\$ 3,45	R\$ 3,45	
2.1	2.1 TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 (FORTILIT OU TIGRE)					
2.1	2.1 25 MM	M	15,00	R\$ 1,59	R\$ 23,85	
2.1	2.1 32 MM	M	3,00	R\$ 3,76	R\$ 11,28	
2.1	2.1 50 MM	M	12,00	R\$ 5,79	R\$ 69,48	
2.2	2.2 CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):					
2.2.1	2.2.1 COTOVELO 45º - 60 MM	PÇ	4,00	R\$ 11,62	R\$ 46,48	
2.2.1	2.2.1 COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	8,00	R\$ 0,36	R\$ 2,88	
2.2.1	2.2.1 COTOVELO 90º - 32 MM	PÇ	6,00	R\$ 0,96	R\$ 5,76	
2.2.2	2.2.2 COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	15,00	R\$ 2,64	R\$ 39,60	
2.2.3	2.2.3 TÊ 90º - 50 MM	PÇ	5,00	R\$ 3,03	R\$ 15,15	
2.2.4	2.2.4 TÊ 90º - 60 MM	PÇ	2,00	R\$ 4,09	R\$ 8,18	
2.2.4	2.2.4 BUCHA DE REDUÇÃO 32 X 25 MM	PÇ	6,00	R\$ 14,73	R\$ 88,38	
2.2.4	2.2.4 BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 32 MM	PÇ	3,00	R\$ 0,37	R\$ 1,11	
			3,00	R\$ 2,71	R\$ 8,13	



DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinhos/PR.

ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS - PR:

303

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2.2.5	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 MM	PC	4,00	R\$ 2,71	R\$ 10,84	
2.2.5	LUVA - 25 MM	PC	2,00	R\$ 0,33	R\$ 0,66	
2.2.5	LUVA - 50 MM	PC	2,00	R\$ 1,96	R\$ 3,92	
2.2.5	LUVA - 60 MM	PC	2,00	R\$ 6,80	R\$ 13,60	
2.2.6	ADAPTADOR CURTO 25 MM x 3/4	PC	9,00	R\$ 0,34	R\$ 3,06	
2.2.6	ADAPTADOR CURTO 50 MM x 1.1/2	PC	8,00	R\$ 1,90	R\$ 15,20	
2.2.6	ADAPTADOR CURTO 60 MM x 2	PC	1,00	R\$ 5,76	R\$ 5,76	
2.2.7	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:	PC	1,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37	
2.2.7	ADAPTADOR CURTO 50 MM x 1.1/2	PC	3,00	R\$ 16,99	R\$ 50,97	
2.2.7	60 MM x 2	PC	1,00	R\$ 24,39	R\$ 24,39	
2.2.8	CRUZETA - 25 x 25 MM	PC	1,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	
2.3	DIVERSOS:					
2.3.1	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PC	1,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	
2.3.2	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PC	2,00	R\$ 0,82	R\$ 1,64	
2.3.3	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:	PC	1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75	
2.3.3	1.1/2"					
2.3.3	2"					
2.3.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA - 3/4	PC	1,00	R\$ 24,75	R\$ 24,75	
2.3.5	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2, COM UNIAO PARA MANGUEIRA	PC	4,00	R\$ 24,00	R\$ 96,00	
2.3.6	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PC	1,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50	
2.3.7	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PC	1,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65	
B.3:	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE - LINHA TOPAZIO, EQUIPADA COM: 01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DOGOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2					
3.1	01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM					
3.1	01 UNIAO DE BORRACHA 1.1/2					
3.1	01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA					
3.1	01 ASSENTO PLÁSTICO					
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	CJ	4,00	R\$ 211,72	R\$ 846,88	
3.2	01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO					
3.2	01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/FIXAÇÃO VERTICAL COM AREAJADOR					
3.2	01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA, CROMADA					
3.3	SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO					
3.3	MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPAZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO	CJ	3,00	R\$ 153,97	R\$ 461,91	
3.3	01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO					
3.3	SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO					
C.1	ESGOTO SANITÁRIO					
C.1	MÓDULO - VESTIÁRIOS 01					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
1.1	40 MM	M	3,00	R\$ 2,14	R\$ 6,42	
1.1	50 MM	M	3,00	R\$ 4,05	R\$ 12,15	
1.1	75 MM	M	12,00	R\$ 5,10	R\$ 61,20	
1.1	100 MM	M	3,00	R\$ 5,89	R\$ 17,67	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
1.2	JOELHO 45º - 75 MM	PC	2,00	R\$ 4,12	R\$ 8,24	
1.2	JOELHO 45º - 100 MM	PC	1,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
1.2	JOELHO 90º - 40 MM	PC	6,00	R\$ 0,81	R\$ 4,86	
1.2	JOELHO 90º - 50 MM	PC	6,00	R\$ 1,23	R\$ 7,38	
1.2	JOELHO 90º - 75 MM	PC	3,00	R\$ 3,00	R\$ 9,00	
1.2	JOELHO 90º - 100 MM	PC	1,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	
1.2	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 50 MM	PC	2,00	R\$ 6,01	R\$ 12,02	
1.3	TE SANITÁRIO 90º - 75 X 50 MM	PC	2,00	R\$ 5,80	R\$ 11,60	
1.3	DIVERSOS:					
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA LAVATÓRIO 1 X 40 MM	PC	2,00	R\$ 94,50	R\$ 189,00	
1.3.2	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:					
1.3.2	150 X 185 X 75 MM	PC	1,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05	
1.3.3	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1X2	PC	2,00	R\$ 3,85	R\$ 7,70	
1.3.3	100 X 100 X 50 MM	PC	2,00	R\$ 18,60	R\$ 37,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinhos/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2.2.5	BUCHA DE REDUÇÃO 60 X 50 MM	PÇ	4,00	R\$ 2,71	R\$ 10,84	
	LUVA - 25 MM	PÇ	2,00	R\$ 0,33	R\$ 0,66	
	LUVA - 50 MM	PÇ	2,00	R\$ 1,96	R\$ 3,92	
	LUVA - 60 MM	PÇ	2,00	R\$ 6,80	R\$ 13,60	
2.2.6	ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4	PÇ	9,00	R\$ 0,34	R\$ 3,06	
	ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2	PÇ	8,00	R\$ 1,90	R\$ 15,20	
	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:	PÇ	1,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37	
2.2.7	25 MM X 3/4	PÇ	1,00	R\$ 5,76	R\$ 5,76	
	50 MM X 1.1/2	PÇ	3,00	R\$ 16,99	R\$ 50,97	
	60 MM X 2	PÇ	1,00	R\$ 24,39	R\$ 24,39	
2.2.8	CRUZETA - 25 X 25 MM	PÇ	1,00	R\$ 1,80	R\$ 1,80	
2.3	DIVERSOS:					
2.3.1	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PÇ	1,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	
2.3.2	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	2,00	R\$ 0,82	R\$ 1,64	
2.3.3	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:					
	1.1/2"	PÇ	1,00	R\$ 21,75	R\$ 21,75	
	2"	PÇ	1,00	R\$ 24,75	R\$ 24,75	
2.3.4	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA - 3/4	PÇ	4,00	R\$ 24,00	R\$ 96,00	
2.3.5	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50	
2.3.6	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	1,00	R\$ 19,65	R\$ 19,65	
2.3.7	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	2,00	R\$ 207,00	R\$ 414,00	
B.3	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELTE - LINHA TOPAZIO, EQUIPADA COM: DOCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2					
	01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU 01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM					
	01 UNIAO DE BORRACHA 1.1/2					
	01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAIDA DA BACIA					
	01 ASSENTO PLÁSTICO					
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	CJ	4,00	R\$ 211,72	R\$ 846,88	
	01 ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO					
	LINHA RAVENA OU CELTE-LINHA TOPAZIO, EQUIPADO COM:					
	01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR					
	01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA, CROMADA					
	SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO					
3.3	MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELTE-LINHA TOPAZIO, EQUIPADO COM:	CJ	3,00	R\$ 153,97	R\$ 461,91	
	01 ENGATE FLEXIVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO					
	SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO					
C.1	ESGOTO SANITÁRIO					
	MODULO - VESTIÁRIOS 01					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	40 MM	M	3,00	R\$ 2,14	R\$ 6,42	
	50 MM	M	3,00	R\$ 4,05	R\$ 12,15	
	75 MM	M	5,10	R\$ 5,10	R\$ 61,20	
	100 MM	M	3,00	R\$ 5,89	R\$ 17,67	
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):					
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	2,00	R\$ 4,12	R\$ 8,24	
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,99	R\$ 3,99	
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	6,00	R\$ 0,81	R\$ 4,86	
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	6,00	R\$ 1,23	R\$ 7,38	
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	3,00	R\$ 3,00	R\$ 9,00	
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 50 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,88	R\$ 3,88	
	TÉ SANITÁRIO 90º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R\$ 6,01	R\$ 12,02	
1.3	DIVERSOS:					
	ADAPTADOR DE PVC PARA LAVATÓRIO 1 X 40 MM	PÇ	2,00	R\$ 94,50	R\$ 189,00	
1.3.1	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:					
	150 X 185 X 75 MM	PÇ	1,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05	
	100 X 100 X 50 MM	PÇ	2,00	R\$ 3,85	R\$ 7,70	
1.3.3	SIFÃO FLEXIVEL PARA MICTÓRIO - 1X2	PÇ	2,00	R\$ 18,60	R\$ 37,20	

304

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
C.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 (FORTILIT OU TIGRE);	M	15,00	R\$ 1,59	R\$ 23,85	
		M	9,00	R\$ 3,76	R\$ 33,84	
		M	15,00	R\$ 5,79	R\$ 86,85	
		M	6,00	R\$ 5,89	R\$ 35,34	
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE);	PÇ	10,00	R\$ 0,36	R\$ 3,60	
		PÇ	11,00	R\$ 0,96	R\$ 10,56	
		PÇ	5,00	R\$ 12,03	R\$ 60,15	
		PÇ	11,00	R\$ 2,64	R\$ 29,04	
		PÇ	5,00	R\$ 3,58	R\$ 17,90	
		PÇ	1,00	R\$ 0,57	R\$ 0,57	
		PÇ	3,00	R\$ 4,09	R\$ 12,27	
		PÇ	2,00	R\$ 14,82	R\$ 29,64	
		PÇ	3,00	R\$ 4,09	R\$ 12,27	
		PÇ	3,00	R\$ 0,33	R\$ 0,99	
		PÇ	2,00	R\$ 0,79	R\$ 1,58	
		PÇ	3,00	R\$ 1,96	R\$ 5,88	
		PÇ	1,00	R\$ 6,80	R\$ 6,80	
		PÇ	1,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34	
		PÇ	11,00	R\$ 0,34	R\$ 3,74	
		PÇ	6,00	R\$ 0,78	R\$ 4,68	
		PÇ	7,00	R\$ 1,90	R\$ 13,30	
		PÇ	1,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37	
		PÇ	1,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37	
		PÇ	5,00	R\$ 1,90	R\$ 9,50	
		PÇ	1,00	R\$ 5,37	R\$ 5,37	
		PÇ	1,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	
		M	2,00	R\$ 9,00	R\$ 18,00	
2.3	TUBOS DE COBRE CLASSE "E"(ELUMA) - 22 MM	PÇ	2,00	R\$ 7,50	R\$ 15,00	
2.4	CONEXÕES DE COBRE (ELUMA);	PÇ	2,00	R\$ 5,52	R\$ 11,04	
2.5	DIVERSOS:	PÇ	1,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	
	TORNEIRA DE BOLA - 3/4	PÇ	1,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	
	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	3,00	R\$ 0,82	R\$ 2,46	
	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:	PÇ	2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50	
	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:	PÇ	1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA:	PÇ	3,00	R\$ 17,40	R\$ 52,20	
	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2 CURTA, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	2,00	R\$ 17,40	R\$ 34,80	
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	1,00	R\$ 16,50	R\$ 16,50	
	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	4,00	R\$ 19,65	R\$ 78,60	
	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	1,00	R\$ 206,70	R\$ 206,70	
C.3	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELIT-LINHA TOPAZIO, EQUIPADADA COM: 01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DOCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2 01 TUBO DE DESCARGA DE PVC 1.1/2 01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM 01 UNIÃO DE BORRACHA 1.1/2 01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA 01 ASSENTO PLÁSTICO	CJ	1,00	R\$ 215,31	R\$ 215,31	
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO					
	01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPAZIO, EQUIPARADO COM					

[Handwritten signature]

305

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal
LOCAL: Rua XV de Novembro, esp. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.
ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
3.3	01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2 3/8, METÁLICA CROMADA SUPPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO 01 BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2, CROMADO 01 CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI, EQUIPADO COM:	CJ	2,00	R\$ 158,17	R\$ 316,34	316,34
3.4	01 MICTÓRIO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHHA RAVENDA OU CELTE- LINHA TOPAZIO, EQUIPADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO, COM NIPLE DUPLO	CJ	2,00	R\$ 11,26	R\$ 22,52	22,52
D	MÓDULO - VESTIÁRIOS 02					
D.1	ESGOTO SANITÁRIO					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):	M	3,00	R\$ 2,14	R\$ 6,42	6,42
	40 MM	M	3,00	R\$ 4,05	R\$ 12,15	12,15
	50 MM	M	12,00	R\$ 5,10	R\$ 61,20	61,20
	75 MM	M	3,00	R\$ 5,89	R\$ 17,67	17,67
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):	PÇ	2,00	R\$ 3,49	R\$ 6,98	6,98
	JOELHO 45º - 75 MM	PÇ	6,00	R\$ 0,81	R\$ 4,86	4,86
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	6,00	R\$ 1,23	R\$ 7,38	7,38
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	3,00	R\$ 3,00	R\$ 9,00	9,00
	JOELHO 90º - 75 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,87	R\$ 3,87	3,87
	JOELHO 90º - 100 MM	PÇ	2,00	R\$ 6,01	R\$ 12,02	12,02
	JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R\$ 5,80	R\$ 11,60	11,60
1.3	DIVERSOS:					
	TE SANITÁRIO 90º - 75 X 50 MM	PÇ	2,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00	4,00
	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	2,00	R\$ 0,94	R\$ 1,88	1,88
	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA:	PÇ	1,00	R\$ 11,05	R\$ 11,05	11,05
	150 X 185 X 75 MM	PÇ	2,00	R\$ 3,85	R\$ 7,70	7,70
	SIFÃO FLEXÍVEL PARA MICTÓRIO - 1X2	PÇ	2,00	R\$ 4,20	R\$ 8,40	8,40
D.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA,	M	15,00	R\$ 1,59	R\$ 23,85	23,85
	25 MM	M	9,00	R\$ 3,48	R\$ 31,32	31,32
	32 MM	M	15,00	R\$ 5,79	R\$ 86,85	86,85
	60 MM	M	6,00	R\$ 5,89	R\$ 35,34	35,34
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	PÇ	10,00	R\$ 0,36	R\$ 3,60	3,60
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	11,00	R\$ 0,96	R\$ 10,56	10,56
	COTOVELO 90º - 32 MM	PÇ	5,00	R\$ 12,03	R\$ 60,15	60,15
	COTOVELO 90º - 50 MM	PÇ	11,00	R\$ 2,64	R\$ 29,04	29,04
	COTOVELO DE 90º, SOLDÁVEL E COM ROSCA METÁLICA E REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	5,00	R\$ 0,57	R\$ 2,85	2,85
	TÉ 90º - 25 MM	PÇ	1,00	R\$ 4,09	R\$ 4,09	4,09
	TÉ 90º - 50 MM	PÇ	3,00	R\$ 1,93	R\$ 5,79	5,79
	TÉ 90º - 60 MM	PÇ	1,00	R\$ 0,33	R\$ 0,33	0,33
	BUCHA DE REDUÇÃO 32X25 MM	PÇ	4,00	R\$ 0,80	R\$ 3,20	3,20
	BUCHA DE REDUÇÃO 50X32 MM	PÇ	1,00	R\$ 1,96	R\$ 1,96	1,96
	BUCHA DE REDUÇÃO 60X32 MM	PÇ	2,00	R\$ 4,38	R\$ 8,76	8,76
	BUCHA DE REDUÇÃO 60X 50 MM	PÇ	3,00	R\$ 0,33	R\$ 0,99	0,99
	LUVA - 25 MM	PÇ	2,00	R\$ 0,80	R\$ 1,60	1,60
	LUVA - 32 MM	PÇ	3,00	R\$ 1,96	R\$ 5,88	5,88
	LUVA - 50 MM	PÇ	1,00	R\$ 6,80	R\$ 6,80	6,80
	LUVA - 60 MM	PÇ	3,00	R\$ 0,34	R\$ 1,02	1,02
	ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4	PÇ	6,00	R\$ 0,79	R\$ 4,74	4,74
	ADAPTADOR CURTO 32 MM X 1	PÇ	7,00	R\$ 1,90	R\$ 13,30	13,30
	ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1.1/2	PÇ	1,00	R\$ 2,76	R\$ 2,76	2,76
	ADAPTADOR LONGO COM FLANGES LIVRES, P/ CAIXA D'ÁGUA:	PÇ	1,00	R\$ 5,76	R\$ 5,76	5,76
	25 MM X 3/4	PÇ	1,00	R\$ 13,26	R\$ 13,26	13,26
	50 MM X 1.1/2	PÇ	5,00	R\$ 20,40	R\$ 102,00	102,00
	60 MM X 2	PÇ	1,00	R\$ 9,30	R\$ 9,30	9,30
	CRUZETA - 25 X 25 MM	PÇ	1,00	R\$ 5,61	R\$ 5,61	5,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHOS - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO

OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinhos/PR.

ÁREA: 1.344,00 m²

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
2.3	TUBOS DE COBRE CLASSE "E" (ELUMA): 22 MM	M	2,00	R\$ 5,52	R\$ 11,04	11,04
2.4	CONEXÕES DE COBRE (ELUMA):	PÇ	2,00	R\$ 5,50	R\$ 11,00	11,00
	COTOVELO 90º (707-3) - 22 MM X 1/2	PÇ	2,00	R\$ 3,15	R\$ 6,30	6,30
	CONECTOR FÊMEA (603) - 22 MM X 3/4	PÇ	1,00	R\$ 4,05	R\$ 4,05	4,05
2.5	DIVERSOS:					
	TORNEIRA DE BÓIA - 3/4	PÇ	3,00	R\$ 0,82	R\$ 2,46	2,46
	LUVA ROSCÁVEL - 3/4	PÇ	3,00	R\$ 0,82	R\$ 2,46	2,46
	REGISTRO DE GAVETA TIPO BRUTO:					
	1.1/2	PÇ	2,00	R\$ 21,75	R\$ 43,50	43,50
	2	PÇ	1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	42,00
	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA:					
	3/4	PÇ	3,00	R\$ 15,67	R\$ 47,01	47,01
	1	PÇ	2,00	R\$ 16,50	R\$ 33,00	33,00
	TORNEIRA DE PRESSÃO 1/2 CURTA, COM UNIÃO PARA MANGUEIRA	PÇ	1,00	R\$ 15,50	R\$ 15,50	15,50
	REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA	PÇ	4,00	R\$ 19,65	R\$ 78,60	78,60
	CAIXA D'ÁGUA DE CIMENTO AMIANTO, 1000 LITROS	PÇ	1,00	R\$ 206,70	R\$ 206,70	206,70
D.3	LOUÇAS E APARELHOS					
3.1	BACIA SIFONADA, MARCA INCEPA - LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELIT-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADA COM:					
	01 VÁLVULA DE DESCARGA (DECA, TINCO, RIO, FABRIMAR OU DDCOL), COM REGISTRO INTEGRADO, 1.1/2					
	01 TUBO DE DESCARGA DE PVC 1.1/2					
	01 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO 1.1/2 X 30 CM					
	01 UNIÃO DE BORRACHA 1.1/2					
	01 BOLSA DE BORRACHA PARA SAÍDA DA BACIA					
	01 ASSETO PLÁSTICO					
	PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO					
3.2	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA-LINHA RAVENA OU CELIT-LINHA TOPÁZIO, EQUIPARADO COM:					
	01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO					
	01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR					
	01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2.3/8, METÁLICA CROMADA SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO					
3.3	CHUVEIRO ELÉTRICO, MARCA LORENZETTI, EQUIPADO COM:					
	01 BRAÇO PARA CHUVEIRO 1/2, CROMADO					
3.4	MICRÔMETRO DE LOUÇA, MARCA INCEPA-LINHA RAVENDA OU CELITE-LINHA TOPÁZIO, EQUIPADO COM:					
	01 ENGATE FLEXÍVEL 1/2, METÁLICO, CROMADO, COM NIPLE DUPLO SUPORTES E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO					
E.1	ESGOTO SANITÁRIO					
1.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, PONTA E BOLSA, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):	M	1,00	R\$ 2,14	R\$ 2,14	2,14
	40 MM	M	1,00	R\$ 4,10	R\$ 4,10	4,10
	50 MM	M	2,00	R\$ 0,81	R\$ 1,62	1,62
1.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, TIPO ESGOTO (FORTILIT OU TIGRE):	PÇ	2,00	R\$ 2,00	R\$ 4,00	4,00
	JOELHO 90º - 40 MM	PÇ	2,00	R\$ 1,23	R\$ 2,46	2,46
	JOELHO 90º - 50 MM	PÇ	1,00	R\$ 8,77	R\$ 8,77	8,77
1.3.1	ADAPTADOR DE PVC PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO - 1 X 40 MM	PÇ	1,00	R\$ 2,00	R\$ 2,00	2,00
1.3.2	CAIXA SIFONADA DE PVC COM GRELHA CROMADA: 100X100X50MM	PÇ	1,00	R\$ 7,70	R\$ 7,70	7,70
E.2	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA					
2.1	TUBOS DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, PONTA E BOLSA, TIPO ÁGUA, CLASSE 15 FORTILIT OU TIGRE):	M	12,00	R\$ 1,59	R\$ 19,08	19,08
	25 MM	M	10,00	R\$ 0,36	R\$ 3,60	3,60
2.2	CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL (FORTILIT OU TIGRE):	PÇ	10,00	R\$ 1,00	R\$ 10,00	10,00
	COTOVELO 90º - 25 MM	PÇ	1,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36	3,36
	REFORÇO COM ANEL DE FERRO 25 MM X 1/2	PÇ	1,00	R\$ 3,36	R\$ 3,36	3,36

308

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
D.3	LOUÇAS E APARELHOS	PÇ	1,00	17,40	17,40	
3.1	LAVATÓRIO TIPO COLUNA, MARCA INCEPA-LINHA FLAMINGO, DECA					
2.3	DIVERSOS: REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA, DECA; BUCHA DE REDUÇÃO 60X25 MM LUA - 25 MM ADAPTADOR CURTO 25 MM X 3/4	PÇ	1,00	2,60	2,60	
		PÇ	1,00	0,30	0,30	
		PÇ	2,00	0,36	0,72	
3.1	LINHA RAVENA OU CELITE-LINHA TOPAZIO, EQUIPARADO COM: 01 ENGATE FLEXÍVEL PVC 1/2, COM NIPLE DUPLO 01 TORNEIRA DE PRESSÃO P/ FIXAÇÃO VERTICAL COM AREJADOR 01 VÁLVULA DE FUNDO 1 X 2 3/8, METÁLICA CROMADA	CJ	1,00	158,20	158,20	9.702,83
13.0	PISO DA QUADRA (PORTIÇO FRONTAL E VESTIÁRIO EXTERNO)					
1	REVESTIMENTO DE PISOS	M2	871,00	1,50	1.306,50	
1.1	LASTRO DE BRITA APLICADA MANUALMENTE E=3 CM					
1.2	LASTRO DE CONCRETO SIMPLES TRAÇO 1:3:6 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=6CM	M2	871,00	4,00	3.484,00	
1.3	REGULARIZAÇÃO DE LASTRO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM MÓDULOS DE NO MÁXIMO (2X2)M, ISOLADOS ATRAVÉS DE JUNTAS PLÁSTICAS 3/4" X 1/8, COM SUPERFÍCIE POLIDA COM MÁQUINA	M2	871,00	7,20	6.271,20	
1.4	PISO CIMENTADO, ESP=2 CM, EXECUTADO COM CIMENTO COMUM	M2	871,00	3,50	3.048,50	
2	CANALETAS	M	79,80	1,70	135,66	
2.1	CANALETA EM CONCRETO, "MOLDADA IN-LOCO", LARGURA=31CMJ, PROFUNDIDADE VARIANDO DE 13 A 23 CM					
3	MEIO-FIO	M	13,50	15,00	202,50	14.448,36
3.1	MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO 25X20CM X 1,00ML					
14.0	DEMARCAÇÃO DA QUADRA					
1	PINTURA COM TINTA 100% ACRILICA, POLIESPORTIVA, COM LARGURA=8 CM, NAS CORES CONFORME A MODALIDADE INDICADA NO PROJETO	M	867,00	1,10	953,70	953,70
15.0-A	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO					
1	ESCAVAÇÕES MANUAIS EM TERRA	M3	33,34	6,00	200,04	
2	REATERRO DE VALAS COM APILAMENTO MANUAL	M3	23,12	3,00	69,36	
3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=150 MPA, MISTURADO COM BETONEIRA	M3	28,08	168,00	4.717,44	
4	AÇO CA 50	KG	494,00	2,30	1.136,20	
5	AÇO CA 60	KG	390,00	2,50	975,00	
6	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=12MM C/ ESCORAMENTO (REAPROVEITAMENTO 5X)	M2	319,12	8,00	2.552,96	
15.0-B	ALVENARIA					
1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 6 FUROS, PRIMEIRA QUALIDADE - VEZ, E=30 CM ACABADA, ASSENTE COM ARGAMASSA MISTA 1:4:12, SENDO AS 3 PRIMEIRAS FIADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, ADICIONANDO SIKA OU SIMILAR	M2	130,24	9,50	1.237,28	
15.0-C	REVESTIMENTO					
1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M2	78,80	1,60	126,08	
2	EMBOÇO COM ARGAMASSA MISTA 1:4 + 50 KG/CIM/M3	M2	78,80	2,20	173,36	
3	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA	M2	78,80	1,50	118,20	
15.0-D	PINTURA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.

DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO



OBRA: Centro Poliesportivo Municipal

LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR.

ÁREA: 1.344,00 m2

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTID.	PREÇO UNIT	TOTAL	TOTAL ITEM
------	---------------	------	----------	------------	-------	------------

16.0	EQUIPAMENTOS POLIESPORTIVOS	M	200,00	R\$ 1,10	R\$ 220,00	R\$ 11.525,92
------	-----------------------------	---	--------	----------	------------	---------------

1	PINTURA COM TINTA 100% ACRILICA, POLIESPORTIVA, NA COR AZUL					
1	POSTE PARA VOLEIBOL, COM CREAMALHEIRA DE FERRO FUNDIDO, ROLDANA, BUCHAS DE FIXAÇÃO NO PISO E TAMPA DE CONCRETO CILINDRICA, CONFORME DETALHES NO PROJETO ESPECIFICO	PAR	1,00	R\$ 100,10	R\$ 100,10	
2	REDE DE VOLEIBOL DIM (1,00X9,50)/M, TRAMA COR PRETA, (10X10)CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO ARQUITETÔNICO	UD	1,00	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
3	ANTENA EM FIBRA DE VIDRO, 1,80 M DE COMPRIMENTO, DIÂMETRO 10 MM	PAR	1,00	R\$ 20,00	R\$ 20,00	
4	PROTETORES PARA POSTE EM ESPUMA, REVESTIDOS EM TECIDO 100% ALGODÃO	PAR	1,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	
5	CADEIRA PARA JUZ DE VOLEIBOL, TIPO PLATAFORMA (0,50X2,00)M, ALTURA DA ESCADA=1,20 M	UD	1,00	R\$ 100,00	R\$ 100,00	
6	ESTRUTURA METÁLICA PARA BASQUETE, REMOVIVEL TIPO BIRAPUERA, CONFORME DETALHES NO PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUSIVE TABELA, ARO E REDE	PAR	1,00	R\$ 680,00	R\$ 680,00	
7	TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALÃO REMOVIVEL, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO	PAR	1,00	R\$ 320,00	R\$ 320,00	
8	PARA TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO REDE DE NYLON, TIPO SUPER NYLON=3 MM, MALHA 10X10CM	PAR	1,00	R\$ 50,00	R\$ 50,00	
17.0	ACCESÓRIOS POLIESPORTIVOS					
1	LIXEIRA, CAPACIDADE 100 L, TIPO ESCAMOTEÁVEL COM SUPORTE EM PERFIS DE FERRO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR AMARELO	UD	1,00	R\$ 193,33	R\$ 193,33	
2	ESCALDA DE FERRO - 3,00X1,90 M, INCLUSIVE CORRIMÃO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO OCRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	UD	1,00	R\$ 181,05	R\$ 181,05	
3	GRADE DE PROTEÇÃO PARA REFLETOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO	UD	1,00	R\$ 21,07	R\$ 21,07	
18.0	LIMPEZA GERAL DA OBRA					
1	LIMPEZA DE LOUÇAS, VIDROS, PISOS, REMOÇÃO DE DEPÓSITOS PROVISÓRIOS E ENTULHOS, DEIXANDO-A EM CONDIÇÕES DE USO IMEDIATO	M2	1344,00	R\$ 0,23	R\$ 309,12	R\$ 309,12
TOTAL DA OBRA					R\$ 180.000,00	R\$ 180.000,00

JOSÉ LUIZ CIESLACK
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PR 029034-D

309

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO UNIT.	TOTAL	TOTAL ITEM
<p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUINHO - PR.</p> <p style="text-align: center;">DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DIVISÃO DE PROJETOS, URBANISMO E HABITAÇÃO</p> <p style="text-align: center;">OBRA: Centro Poliesportivo Municipal LOCAL: Rua XV de Novembro, esq. Rua Germano Esteche, S/Nº - Centro - Marquinho/PR. ÁREA: 1.344,00 m2</p> <p style="text-align: center;">PLANILHA DE SERVIÇOS</p> <p style="text-align: right;">310</p>						

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS

TÉCNICOS", de um lado a empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA** com sede à Rua Das Perobas, 126 inscrita no C.N.P.J. n.º 16.918.124/0001-90 representada nesta ocasião por seu sócio: Neri Miguel Spielman, C.P.F. n.º 787.211.489-53

doravante denominado de simplesmente **Contratante**, do outro lado o(a) Sr.(a) **ANDERSON BITTENCOURT** brasileiro(a), R.G.n.º 4.404.188-0

C.P.F.n.º 717.684.839-49, com título Profissional Engenheiro Civil, Cart.Crea-PR n.º 47.806/D, residente e domiciliado em Laranjeiras Do Sul a Avenida Alvaro Natel De Camargo n.º 1771 - Centro, doravante denominado de simplesmente **Contratado**, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como **Responsável Técnico** conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por: (01) Um ano, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de (02) duas horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de (02) Dois salários mínimos mensais, correspondentes a **R\$ 2.200,00 (Dois Mil e Duzentos Reais)** nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 dias.

Neri Miguel Spielman

Anderson

O reconhecimento de
firma está na última
folha deste documento



Clausula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o

contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Clausula 8ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as

partes elegem o foro da Comarca de Laranjeiras Do Sul- Pr.

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em (02) duas vias de igual teor.

Laranjeiras Do Sul , 12 de Janeiro de 2021.




Contratado
Anderson Bittencourt

Anderson Bittencourt

Contratante

Neri Miguel Spielman

Neri Miguel Spielman




Tabeionato de Notas e Protesto de Títulos
TABELIONATO GOMES
 JOEL GOMES DE ANDRADE
 Tabelaio
 R. Ver. José, Nº 103, Fone: (51) 3632.1111, Fax: (51) 3632.1342
 Cnpj: 08.908.888/0001-07

Selo Digital Nº 0186784QVA000000296921Y
 Consulte em <http://horus.furpen.com.br/consulta>
 RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de NERI MIGUEL
 SPIELMAN e ANDERSON BITTENCOURT, Dou te. Emol: R\$18,92/VRC
 43,80), Funerjus: R\$4,74, Sep. R\$1,80- FUNDEP: R\$0,94, ISSON
 R\$0,94, Total: R\$27,34

Em Testemunho
 da
 Veridade
 Laranjeiras do Sul - PR, 12 de Janeiro de 2021 -
 Escr. Juramentado
 PAULO CEZAR CORSO

QR Code



[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070

NPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100

Fax: (42) 3635-1231

ATESTADO DE VISITA Nº 001/2021

A

Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul/PR

Ref.: Tomada de Preço Nº 006/2021 - PMLS

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato representado por seu secretário, nomeado pela Portaria 001/2.017, engenheiro civil sênior Leoni Luiz Meletti, CREA PR 9.990/D, vem, por intermédio deste, declarar expressamente que a empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90 qualificada através da engenheira civil ANDERSON BITTENCOURT, CREA PR - 47806/D, devidamente credenciado pela mesma, visitou o local onde serão executados os serviços de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR, objeto do Edital Tomada de Preço nº 006/2021 - PMLS, recurso ordinários livres e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Laranjeiras do sul, 08 de junho de 2.021.

ANDERSON BITTENCOURT
CREA PR 47806/D
Representante da empresa

LEONI LUIZ MELETTI
CREA 9.990/D
Representante do município

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil CREA PR81408/D
Departamento de Engenharia

MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Estado do Paraná

Praça Rui Barbosa, 01 - Centro - Cx. Postal 121 - 85301-070

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231

ATESTADO DE VISITA Nº 001/2021

A

Comissão de Licitação

Município de Laranjeiras do Sul/PR

Ref.: Tomada de Preço Nº 006/2021 - PMLS

Prezados Senhores,

A Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul, através da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, neste ato representado por seu secretário, nomeado pela Portaria 001/2.017, engenheiro civil senhor Leoni Luiz Meletti, CREA PR 9.990/D, vem, por intermédio deste, declarar expressamente que a empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob nº 16.918.124/0001-90 qualificada através da engenharia civil ANDERSON BITTENCOURT, CREA PR - 47806/D, devidamente credenciado pela mesma, visitou o local onde serão executados os serviços de CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR, objeto do Edital Tomada de Preço nº 006/2021 - PMLS, recurso ordinários livres e que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.

Laranjeiras do sul, 08 de junho de 2.021.

ANDERSON BITTENCOURT
CREA PR 47806/D
Representante da empresa

LEONI LUIZ MELETTI
CREA 9.990/D
Representante do município

Lucas Kiyoshi Yamazaki
Engenheiro Civil CREA PR 81408/D
Departamento de Engenharia



ANEXO III

Declaração Unificada

Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação: Que tomou conhecimento das normas do edital; Que não se encontra declarada inidônea; Declaração de regularidade no ministério do trabalho em atendimento ao disposto no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; Aceitação E Concordância; Inexistência de parentesco com integrantes do Poder Municipal; Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIS

Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul - PMLS

Referência: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR.

A empresa abaixo assinada declara, sob as penas da lei, que:

- Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.
- Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados e que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal.
- DECLARA expressamente que aceita e se sujeita a todas as condições estabelecidas no edital Tomada de Preços nº. 006/2021-PMLS, e seus respectivos anexos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelos licitados quanto à qualificação apenas das propostas que haviam atendido às condições estabelecidas e demonstram integral possibilidade de cumprir o objeto deste processo. O signatário da presente declara total concordância com a decisão que venha a ser tomada quanto à adjudicação do presente objeto. Declara ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa idoneidade da proponente nos termos do Art. 32 parágrafo 2º e Art. 97 da Lei 8666/93 e suas posteriores alterações.
- DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregou menor de dezesseis anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não empregou menor de dezesseis anos. Ressalva, ainda, que empregou menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz;
- DECLARA, para fins na forma e sob as penas da Lei Federal 8666 de 21 de junho de 1993, e demais legislações pertinentes, o cumprimento do disposto no Art. 7º inciso XXXIII da Constituição Federal.
- Os sócios da empresa não são pessoas ligadas a integrantes do poder Municipal (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores) bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco afirm ou consanguíneo, até o segundo grau ou por adoção, conforme disposto no art. 90º, da Lei Orgânica do Município de Laranjeiras do Sul, respeitando também o Art. 9º da Lei Federal 8.666/1993; Que fornece aos seus funcionários e colaboradores os EPIS (Equipamento de Proteção Individual), e EPIS equipamentos de proteção coletiva, conforme ambiente de trabalho.

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

16.918.124/0001-90

NERI MIGUEL

SPIELMAN & CIA LTDA - ME

Neri Miguel Spielman

RUA DAS PEROBAS

CRISTO REI

85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL PR

NOTA(*): DOCUMENTO OBRIGATÓRIO - APRESENTAR DENTRO DO ENVELOPE 2 - HABILITAÇÃO



CERTIFICADO DE REGISTRO DE FORNECEDOR

Certificamos para os devidos fins legais, que a empresa **NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA ME** inscrita no CNPJ nº. **16.918.124/0001-90**, situada na R das Perobas, Cristo Rei, 1080, CEP 85.304-170, Laranjeiras do Sul, Paraná, está devidamente inscrita como fornecedor para o município de Laranjeiras do Sul, Paraná. O presente Certificado tem o prazo de validade até **02/06/2022**, não dispensando, porém, o seu portador, da apresentação de outros documentos para a comprovação de condições especiais exigíveis para quaisquer fornecimento, materiais, obras e/ou serviços.

Laranjeiras do Sul, Paraná, 02 de junho de 2021.

Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

DEOCLECIO DE NEZ

Pref. Mun. Laranjeiras do Sul
Carteira Com Original



Maria Aparecida Chaves
 CRC/PR 064700/0 - 1
 CPF 024.722.260 - 00
 Contador

Handwritten signature in blue ink.

85 304-170 LARANJEIRAS DO SUL - PR
 CRISTO REI
 RUA DAS PEROBAS

SPIELMAN & CIA LTDA - ME
 NERI MIGUEL
 16.918.124/0001-90

Handwritten signature in blue ink.

Neri Miguel Spielman
 RG ° 5.811.051-5 / CPF 787.211.489-53
 Sócio administrador

Laranjeiras do Sul, 09 de junho de 2021.

A empresa NERI MIGUEL SPIELMAN & CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 16.918.124/0001-90, sediada à Rua das Perobas, cidade de Perobas, 1080 – Laranjeiras do Estado do Paraná, por intermédio de seu representante legal, o Sr. Neri Miguel Spielman, portador da Carteira de Identidade n.º 5.811.051-5 e do CPF n.º 787.211.489-53, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, ser Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual nos termos da legislação vigente, e não possuir nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, § 4º, da Lei Complementar n.º 123/06, ciente de que a veracidade dessa declaração poderá ser verificada através de diligências, sendo que sua falsidade implicará em punição de acordo com a lei 8.666/1993.

ANEXO IV
 ENQUADRAMENTO DE ME/EPP/MEI

CNPJ 16.918.124/0001-90
 Rua das Perobas, 1080 – Cristo Rei
 85.304-170 - Laranjeiras do Sul PR – Fone (42) 9 9967-4140

NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA LTDA - ME

ENVELOPE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
(envelope n.º 01)

TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2021

**NOME DO PROPONENTE: NERI MIGUEL SPIELMAN E CIA
LTDA – ME**

**CNPJ: 16.918.124/0001-90
FONE/FAX: 42 3635 1567**