



# MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38



## ANEXO VI

### PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação  
Município de Laranjeiras do Sul

#### TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

Prezados Senhores

Apresentamos a nossa proposta de preços referente à **CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR.**

O preço proposto para a execução da obra da Tomada de Preços 006/2021, é de **R\$ 308.499,70** (trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos);

O prazo para a execução do objeto desta licitação é de 120 (cento e vinte) dias, a partir da Ordem de Serviços.

O prazo da validade desta proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data da abertura do referido certame Tomada de Preços 006/2021.

Cedral-SP, 09 de junho de 2021.

GP MOB SUST E URBANIZAÇÃO LTDA

Osmar Gomes Filho – Proprietário/Repres. Legal

RG nº 24.696.442-X e CPF nº 121.527.688-50

Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 5069638571

73.034.761/0001-38

GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL  
E URBANIZAÇÃO LTDA

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo

Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP



**MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO**

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38

**PLANILHA SINTÉTICA**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS**

OBRA: PONTO DE ÔNIBUS APOLS 2 E 3

Data Elaboração: 09 de junho/2021

32,51% SERVIÇOS

16,65% MATERIAIS

BDI 1 (%):

BDI 2 (%):

CÓD.	ITEM	QUANT	UNID	MAT	M.O.	CUSTO UNIT	BDI	TOTAL MAT		MAT+BDI	TOTAL M.O.		M.O.+BDI	TOTAL			
								R\$	%		R\$	%		R\$	%	R\$	%
<b>OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR.</b>																	
<b>1 PONTO DE ÔNIBUS APOLS 3 - LOTE 1</b>																	
7394816	1.1	10,00	R\$	1,10	R\$	2,19	R\$	3,29	1	R\$	4.986,69	R\$	184,59	R\$	5.596,49	R\$	7.415,51
11112	1.2	4,50	R\$	28,51	R\$	-	R\$	28,51	1	R\$	128,30	R\$	17,01	R\$	128,30	R\$	170,01
585	1.3	12,76	R\$	9,99	R\$	-	R\$	9,99	1	R\$	127,43	R\$	168,85	R\$	127,43	R\$	168,85
583	1.4	12,76	R\$	15,55	R\$	-	R\$	15,55	1	R\$	198,44	R\$	262,92	R\$	198,44	R\$	262,92
colado	1.5	35,64	R\$	5,27	R\$	-	R\$	5,27	1	R\$	187,93	R\$	249,02	R\$	187,93	R\$	249,02
10965	1.6	111,32	R\$	7,55	R\$	-	R\$	7,55	1	R\$	840,37	R\$	1.113,57	R\$	840,37	R\$	1.113,57
11026	1.7	113,26	R\$	8,07	R\$	-	R\$	8,07	1	R\$	913,73	R\$	1.210,78	R\$	913,73	R\$	1.210,78
6160	1.8	36,00	R\$	14,10	R\$	-	R\$	14,10	1	R\$	507,67	R\$	672,71	R\$	507,67	R\$	672,71
39914	1.9	5,00	R\$	145,88	R\$	-	R\$	145,88	1	R\$	729,40	R\$	966,52	R\$	729,40	R\$	966,52
4750	1.10	36,00	R\$	13,40	R\$	-	R\$	13,40	1	R\$	482,30	R\$	639,09	R\$	482,30	R\$	639,09
92580	1.11	4,00	R\$	34,85	R\$	3,99	R\$	38,83	1	R\$	139,38	R\$	184,69	R\$	139,38	R\$	184,69
94213	1.12	4,00	R\$	62,58	R\$	2,07	R\$	64,65	1	R\$	250,32	R\$	331,69	R\$	250,32	R\$	331,69
90977	1.13	4,00	R\$	32,42	R\$	4,37	R\$	36,79	1	R\$	129,66	R\$	171,81	R\$	129,66	R\$	171,81
92761	1.14	2,94	R\$	10,46	R\$	2,03	R\$	12,49	1	R\$	30,74	R\$	40,73	R\$	30,74	R\$	40,73
737941	1.15	30,00	R\$	10,40	R\$	17,94	R\$	28,34	1	R\$	312,01	R\$	413,44	R\$	312,01	R\$	413,44
<b>2 PONTO DE ÔNIBUS APOLS 2 - LOTE 2</b>																	
7394816	2.1	10,00	R\$	1,22	R\$	2,43	R\$	3,65	1	R\$	12,24	R\$	16,21	R\$	12,24	R\$	16,21
11112	2.2	6,31	R\$	31,68	R\$	-	R\$	31,68	1	R\$	199,90	R\$	264,88	R\$	199,90	R\$	264,88
7695	2.3	8,80	R\$	257,78	R\$	-	R\$	257,78	1	R\$	2.268,44	R\$	3.005,90	R\$	2.268,44	R\$	3.005,90
7693	2.4	5,72	R\$	158,76	R\$	-	R\$	158,76	1	R\$	908,10	R\$	1.203,32	R\$	908,10	R\$	1.203,32
585	2.5	14,96	R\$	11,10	R\$	-	R\$	11,10	1	R\$	166,01	R\$	219,97	R\$	166,01	R\$	219,97
583	2.6	14,96	R\$	17,28	R\$	-	R\$	17,28	1	R\$	258,50	R\$	342,53	R\$	258,50	R\$	342,53
colado	2.7	41,34	R\$	5,86	R\$	-	R\$	5,86	1	R\$	242,21	R\$	320,95	R\$	242,21	R\$	320,95
10965	2.8	287,53	R\$	8,39	R\$	-	R\$	8,39	1	R\$	2.244,04	R\$	2.973,57	R\$	2.244,04	R\$	2.973,57
102181	2.9	9,46	R\$	246,78	R\$	40,10	R\$	286,88	1	R\$	3.354,53	R\$	3.093,48	R\$	3.354,53	R\$	3.093,48
6160	2.10	32,00	R\$	15,67	R\$	-	R\$	15,67	1	R\$	501,40	R\$	664,40	R\$	501,40	R\$	664,40
39914	2.11	5,00	R\$	162,09	R\$	-	R\$	162,09	1	R\$	810,45	R\$	1.073,92	R\$	810,45	R\$	1.073,92
4750	2.12	32,00	R\$	14,89	R\$	-	R\$	14,89	1	R\$	476,35	R\$	631,21	R\$	476,35	R\$	631,21
92580	2.13	12,00	R\$	38,72	R\$	4,43	R\$	43,15	1	R\$	464,61	R\$	615,65	R\$	464,61	R\$	615,65
94213	2.14	12,00	R\$	69,53	R\$	2,30	R\$	71,84	1	R\$	834,40	R\$	1.105,66	R\$	834,40	R\$	1.105,66
94227	2.15	4,00	R\$	50,45	R\$	6,05	R\$	56,50	1	R\$	201,81	R\$	267,41	R\$	201,81	R\$	267,41
89578	2.16	2,00	R\$	34,61	R\$	-	R\$	34,61	1	R\$	69,21	R\$	91,71	R\$	69,21	R\$	91,71
90977	2.17	4,00	R\$	36,02	R\$	4,86	R\$	40,88	1	R\$	144,07	R\$	190,90	R\$	144,07	R\$	190,90
92761	2.18	2,94	R\$	11,62	R\$	2,26	R\$	13,88	1	R\$	34,15	R\$	45,25	R\$	34,15	R\$	45,25
737941	2.19	30,00	R\$	11,56	R\$	19,94	R\$	31,49	1	R\$	346,68	R\$	459,38	R\$	346,68	R\$	459,38
<b>VALORES FINAIS</b>																	
										05 UNIDADES DE APO_LS 03	CUSTO TOTAL COM BDI 32,51% =	R\$	37.079,05				
										15 UNIDADES DE APO_LS 02	CUSTO TOTAL COM BDI 32,51% =	R\$	271.420,65				
											CUSTO TOTAL DOS LOTES 01 E 02 C/BDI =	R\$	308.499,70				

Valor Total por Extensão: trezentos e oito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e setenta centavos.

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

**73.034.761/0001-38**  
**GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO LTDA**  
 Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
 Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000  
 CEDRAL - SP.

*Jefferson R. Alves*  
**Jefferson R. Alves**  
 Eng.º Responsável  
 CREA/SP 5069638571

ENG.º RESPONSÁVEL  
 Jefferson Roberto Alves  
 CREA SP 5069638571



**MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO**

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL	Pesos Índice %	MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)		MÊS 04 (120 DIAS)		BDI	32,51%
				VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)		
1.0	OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL - PR.	R\$ 347.358,99	100,00%										
	PONTO DE ÔNIBUS APOLS 3 - LOTE 1	R\$ 45.777,07	13,18%	R\$ 22.888,53	50,00%	22.888,53	50,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.777,07	34.546,65
	PONTO DE ÔNIBUS APOLS - 2 - LOTE 2	R\$ 301.581,92	86,82%	R\$ 60.316,38	20,00%	60.316,38	20,00%	90.474,58	30,00%	90.474,58	30,00%	301.581,92	227.595,30
	VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO			R\$ 83.204,92		R\$ 83.204,92		R\$ 90.474,58		R\$ 90.474,58		R\$ 347.358,99	262.141,95
	VALOR PROPOSTO - LOTE 1	R\$ 37.079,05	12,02%	R\$ 18.539,53	50,00%	R\$ 18.539,53	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 37.079,05	27.582,45
	VALOR PROPOSTO - LOTE 2	R\$ 271.420,65	87,98%	R\$ 54.284,13	20,00%	R\$ 54.284,13	20,00%	R\$ 81.426,20	30,00%	R\$ 81.426,20	30,00%	R\$ 271.420,65	204.832,20
	DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS			R\$ 72.823,66	23,61%	R\$ 72.823,66	23,61%	R\$ 81.426,20	26,39%	R\$ 81.426,20	26,39%	R\$ 308.499,70	232.814,65
	TOTAL ACUMULADO COM DESCONTO PROPOSTO			R\$ 72.823,66	23,61%	R\$ 145.647,31	47,21%	R\$ 227.073,51	73,61%	R\$ 308.499,70	100,00%		-11,19%
													DESCONTO SOBRE A REFERÊNCIA

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

*Assinatura* 6.1.16 73.034.761/0001-38  
 GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO  
 CNPJ 73.034.761/0001-38  
 Repres. Legal: Osmar Gomes Filho - Proprietário  
 CPF 121.527.688-50

ENGº RESPONSÁVEL  
 Jefferson Roberto Alves  
 CREA SP 5069638571

*Assinatura*  
 Jefferson R. Alves  
 Eng.º Responsável  
 CREA/SP 5069638571

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
 Od B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP.





# MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38





## TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2021-PMLS

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL – PR,			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERCENTUAL %	
1	Taxa de rateio da Administração Central	5,50	
2	Taxa de Despesas Financeiras	1,39	
3	Taxa de Seguro, Risco e Garantia do Empreendimento	2,27	
4	Taxa de Tributos Impostos	10,15	
	PIS		0,65
	COFINS		3,00
	ISS		2,00
	CPRB	4,50	
5	Taxa de Lucro	8,96	
<b>BDI 1</b>	<b>BDI conforme Acórdão TCU (s/desoneração):</b>	<b>32,51</b>	

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

  
DELTA IND E COM DE MOB URBANO LTDA  
Repres. Legal: Amilton Alves de Souza  
RG nº 16398.449-9 e CPF nº 098.097.618-99

  
Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 5069633571

73.034.761/0001-38

GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL  
E URBANIZAÇÃO LTDA

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
Qd B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CEDRAL - SP.



# MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO

CNPJ/MF n.º 73.034.761/0001-38



ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	<b>Total</b>	<b>17,80%</b>	<b>17,80%</b>	<b>37,80%</b>	<b>37,80%</b>
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B2	Feriados	3,97%	Não incide	3,97%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13º Salário	10,87%	8,33%	10,87%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,81%	Não incide	1,81%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	9,01%	6,91%	9,01%	6,91%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	<b>Total</b>	<b>45,40%</b>	<b>16,64%</b>	<b>45,40%</b>	<b>16,64%</b>
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,37%	4,12%	5,37%	4,12%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,22%	3,24%	4,22%	3,24%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,77%	2,90%	3,77%	2,90%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%	0,45%	0,35%
C	<b>Total</b>	<b>13,94%</b>	<b>10,71%</b>	<b>13,94%</b>	<b>10,71%</b>
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,08%	2,96%	17,16%	6,29%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%	0,48%	0,37%
D	<b>Total</b>	<b>8,53%</b>	<b>3,31%</b>	<b>17,64%</b>	<b>6,66%</b>
<b>TOTAL(A+B+C+D)</b>		<b>85,67%</b>	<b>48,46%</b>	<b>114,78%</b>	<b>71,81%</b>

Laranjeiras do Sul-PR, 09 de junho de 2021.

*Osmar G. Filho*

GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZAÇÃO  
CNPJ 73.034.761/0001-38  
Repres. Legal: Osmar Gomes Filho - Proprietário  
CPF 121.527.688-50

73.034.761/0001-38

GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL  
E URBANIZAÇÃO LTDA

Rua Manoel Cardoso sn, Estância Trevo  
Od B Lt 2 e 3 - CEP: 15895-000

CDRAL - SP

*Jefferson R. Alves*  
Jefferson R. Alves  
Eng.º Responsável  
CREA/SP 5069639574



**ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA DE P**

**TOMADA DE PREÇOS Nº 006/202**  
**MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL**

**LICITANTE/PROPONENTE:**  
**GP MOBILIÁRIO SUSTENTÁVEL E URBANIZ**  
CNPJ 73.034.761/0001-38 INSC EST. 262.0  
Rua Manoel Cardoso, s/n – Est. Trevo – QB Lte 2 e 3 – Cedral – S  
Tel: (17) 3021-1908 – E-mail: [gpurbanizacao@gma](mailto:gpurbanizacao@gma)