
Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI-FEV/2021 com desoneração

Unidade federativa: PR  BDI : 27,7%

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR C/ BDI (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal  m² 10,00             

1.2 74220/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (45x2,20m)  m² 99,00             

1.3 9540 SINAPI
Entrada de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive 
cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento

un 1,00               

1.4 C2850 SEINFRA Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra un 1,00               

1.5 C2851 SEINFRA Instalação provisória de água un 1,00               

1.6 C2849 SEINFRA Instalações provisórias de esgoto un 1,00               

1.7 93212 SINAPI Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos  m² 2,52               

1.8 93207 SINAPI Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m²  m² 20,00             

1.9 93584 SINAPI Barracão provisório para deposito  m² 20,00             

1.10 74077/3 SINAPI Locação da obra (execução de gabarito)  m² 891,68           

1.11 C2290 SEINFRA Sondagem do terreno (mínimo de 2 furos com 7m de profundidade para até 200m²) m 35,00             

1.12 73859/2 SINAPI Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal  m² 1.575,00        

Subtotal -                     -                         

2 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

2.1.1 93382 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 81,68             

2.1.2 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m³ 175,12           

2.1.3 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 93,47             

2.1.4 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 101,67           

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Página 1 de 28



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI-FEV/2021 com desoneração

Unidade federativa: PR  BDI : 27,7%

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR C/ BDI (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2.2 MURETA E ABRIGO GÁS

2.2.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m³ 13,84             69,30                                    959,11                1.224,79                 

2.2.2 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 13,37             5,69                                      76,08                  97,15                      

2.2.3 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 9,04               12,85                                    116,16                148,34                    

2.3 CASTELO D'ÁGUA

2.3.1 93358 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=2,0 m m³ 5,10               69,30                                    353,43                451,33                    

2.3.2 94098 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 4,84               5,69                                      27,54                  35,17                      

2.3.3 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 0,96               12,85                                    12,34                  15,75                      

Subtotal 1.544,66             1.972,53                 

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS

3.1.1 89201 SINAPI Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros. m 936,00           

3.1.2 74007/1 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 112,70           

3.1.3 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 344,50           

3.1.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 16,76             

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 74007/1 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 349,55           

3.2.2 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 60,44             

3.2.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 660,10           

3.2.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 113,60           

3.2.5 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 26,41             

Página 2 de 28



Ministério da Educação
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

Coordenação Geral de Infra-Estrutura - CGEST

Planilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 2

Obra: Proinfância - Tipo 2- opção 127V com blocos

Data de preço: SINAPI-FEV/2021 com desoneração

Unidade federativa: PR  BDI : 27,7%

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 2

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN. QUANT.  CUSTO (R$)  PREÇO (R$) VALOR C/ BDI (R$)

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

3.2.6 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 356,91           

3.2.7 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 24,17             

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.3.1 89201 SINAPI Estaca pré-moldada de concreto, seção quadrada, até 25 toneladas, de 5 a 12 metros. m 60,00             

3.3.2 CPU Corte e reparo em cabeça de estaca un 5,00               25,00                                    125,00                159,63                    

3.3.3 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 4,84               22,17                                    107,30                137,03                    

3.3.4 74007/1 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 4,40               62,53                                    275,13                351,34                    

3.3.6 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 83,78             11,77                                    986,09                1.259,24                 

3.3.7 92924 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 25mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,87             12,36                                    171,43                218,92                    

3.3.9 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 4,14               405,50                                  1.678,77             2.143,79                 

3.4 ABRIGO DE GÁS - BLOCOS -                     -                         

3.4.1 90883 SINAPI Estaca Ø 30cm escavada manualmente fck= 15MPa, sem armação m 17,50             57,19                                    1.000,83             1.278,05                 

3.4.2 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 1,25               22,17                                    27,71                  35,39                      

3.4.3 74007/1 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 5,00               62,53                                    312,65                399,25                    

3.4.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 10,19             17,16                                    174,86                223,30                    

3.4.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 1,17               405,50                                  474,44                605,85                    

3.5 MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME -                     -                         

3.5.1 95241 SINAPI Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm m² 12,12             22,17                                    268,70                343,13                    

3.5.2 74007/1 SINAPI Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento m² 38,19             62,53                                    2.388,02             3.049,50                 

3.5.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 84,20             15,52                                    1.306,78             1.668,76                 

3.5.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 8,09               17,16                                    138,82                177,28                    

3.5.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 3,63               405,50                                  1.471,97             1.879,70                 
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Subtotal 10.908,51           13.930,16               

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES

4.1.1 92431 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 299,51           

4.1.2 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 726,51           

4.1.3 92921 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 312,86           

4.1.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 399,38           

4.1.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 16,34             

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1 92431 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 344,10           

4.2.2 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 675,91           

4.2.3 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 9,64               

4.2.4 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 365,31           

4.2.5 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 24,55             

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 93183 SINAPI Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm m 123,90           

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES -                     -                         

4.4.1 92431 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 17,49             38,33                                    670,39                856,09                    

4.4.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 13,66             16,39                                    223,89                285,90                    

4.4.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 43,92             15,52                                    681,64                870,45                    
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4.4.4 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 0,74               405,50                                  300,07                383,19                    

4.5 CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LAJE -                     -                         

4.5.1 92431 SINAPI
Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada 
plastificada com reaproveitamento

m² 18,97             38,33                                    727,12                928,53                    

4.5.2 92916 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 3,74               16,39                                    61,30                  78,28                      

4.5.3 92917 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 37,40             15,52                                    580,45                741,23                    

4.5.4 92919 SINAPI Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 24,35             13,94                                    339,44                433,46                    

4.5.5 92915 SINAPI Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação kg 24,13             17,16                                    414,07                528,77                    

4.5.6 92720 SINAPI Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 1,25               405,50                                  506,88                647,28                    

Subtotal 4.505,24             5.753,19                 

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/1 SINAPI
Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 
1:4 (cimento, areia)

m² 6,10               112,32                                  685,15                874,94                    

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO -                     -                         

5.2.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna

m² 572,77           

5.2.2 87519 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para 
sóculos

m² 10,38             

5.2.3 87491 SINAPI
Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa

m² 564,11           

5.2.4 72132 SINAPI
Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com 
argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)

m² 9,72               59,57                                    579,02                739,41                    

5.2.5 93202 SINAPI
Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia)

m 311,80           
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5.2.6 79627 SINAPI
Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 
com argamassa traço 1:4

m² 8,06               512,07                                  4.127,28             5.270,54                 

5.2.7 C4495 SEINFRA Fechamento de shafts em gesso acartonado m² 3,60               90,96                                    327,46                418,16                    

5.3 ALVENARIA DA MURETA -                     -                         

5.3.1 87489 SINAPI
Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) 

m² 60,49             44,34                                    2.682,13             3.425,08                 

Subtotal 8.401,04             10.728,13               

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 90842 SINAPI
Porta de Madeira - PM1 - 70x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 6,00               774,26                                  4.645,56             5.932,38                 

6.1.2 CPU
Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, 
conforme projeto de esquadrias

un 3,00               788,13                                  2.364,39             3.019,33                 

6.1.3 90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM3 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias

un 6,00               808,50                                  4.851,00             6.194,73                 

6.1.4 90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM4 - 80x210, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 3,00               808,50                                  2.425,50             3.097,36                 

6.1.5 90843 SINAPI
Porta de Madeira - PM5 - 80x210,  incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de 
esquadrias 

un 5,00               808,50                                  4.042,50             5.162,27                 

6.1.6 CPU
Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado 
melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias

un 4,00               750,00                                  3.000,00             3.831,00                 

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS -                     -                         

6.2.1 74046/2 SINAPI Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado un 4,00               32,27                                    129,08                164,84                    

6.2.2 CPU
Peças de apoio para deficientes em aço inox, 60cm reta NBR9050 JACKWAL nas portas 
PM3 e PM5  

m 4,80               250,00                                  1.200,00             1.532,40                 
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6.2.3 CPU
Chapa metalica (alumínio) 0,80m x 0,4m, e= 1mm para as portas - fornecimento e 
instalação

m² 12,80             180,00                                  2.304,00             2.942,21                 

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO -                 -                                       -                     -                         

6.3.1 CPU
Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

m² 2,10               903,30                                  1.896,93             2.422,38                 

6.3.2 CPU
Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- 
conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

m² 1,68               903,30                                  1.517,54             1.937,90                 

6.3.3 CPU
Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto 
de esquadrias, inclusive ferragens e vidro

m² 3,36               903,30                                  3.035,09             3.875,81                 

6.3.4 68050 SINAPI
Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e 
vidro liso incolor, espessura 8mm

m² 83,48             574,17                                  47.931,71           61.208,80               

6.3.5 91341 SINAPI
Porta de abrir - PA5 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens

m² 2,22               548,53                                  1.217,74             1.555,05                 

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV -                     -                         

6.4.1 73838/1 SINAPI
Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias 

un 1,00               1.780,57                               1.780,57             2.273,79                 

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA -                     -                         

6.5.1 94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina

m² 0,88               567,50                                  499,40                637,73                    

6.5.2 94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-02, 110x195, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina

m² 2,15               567,50                                  1.220,13             1.558,10                 

6.5.3 85010 SINAPI Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 1,61               271,26                                  436,73                557,70                    

6.5.4 94559 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina

m² 2,73               567,50                                  1.549,28             1.978,42                 

6.5.5 85010 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 2,16               271,26                                  585,92                748,22                    

6.5.6 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 1,05               481,48                                  505,55                645,59                    
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6.5.7 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 12,60             481,48                                  6.066,65             7.747,11                 

6.5.8 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 8,40               481,48                                  4.044,43             5.164,74                 

6.5.9 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 6,30               481,48                                  3.033,32             3.873,55                 

6.5.10 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - 
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 1,05               481,48                                  505,55                645,59                    

6.5.11 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 5,25               481,48                                  2.527,77             3.227,96                 

6.5.12 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar 
- incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 4,20               481,48                                  2.022,22             2.582,37                 

6.5.13 94569 SINAPI
Janela de Alumínio - JA-13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm

m² 16,80             481,48                                  8.088,86             10.329,48               

6.5.14 85010 SINAPI Janela de Alumínio - JA-14, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 2,72               271,26                                  737,83                942,21                    

6.5.15 CPU Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 10,28             12,59                                    129,43                165,28                    

6.6 VIDROS -                     -                         

6.6.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas m² 13,33             164,92                                  2.198,38             2.807,34                 

6.6.2 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para porta PM5 m² 1,09               164,92                                  179,76                229,56                    

6.6.3 72120 SINAPI Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m m² 7,20               258,08                                  1.858,18             2.372,89                 

6.6.4 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m² 8,85               374,23                                  3.311,94             4.229,34                 

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO -                     -                         

6.7.1 CPU
Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação 
(GR1, GR2, GR3, GR4)

m² 71,89             87,84                                    6.314,82             8.064,02                 

6.7.2 CPU
Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação 
(PF1 e PF2)

m² 5,27               91,00                                    479,57                612,41                    
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6.7.3 CPU
Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e 
pintura - fornecimento e instalação

m² 116,76           95,00                                    11.092,20           14.164,74               

6.7.4 CPU
Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - 
fornecimento e instalação

m² 17,12             91,00                                    1.557,92             1.989,46                 

Subtotal 141.287,44         180.424,06             

7 SISTEMAS DE COBERTURA

7.1 CPU Estrutura steel frame metalica em tesouras m² 881,21           126,24                                  111.243,95         142.058,52             

7.2 CPU Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR m² 850,66           383,18                                  325.955,90         416.245,68             

7.3 94228 SINAPI Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm m² 69,15             84,14                                    5.818,28             7.429,94                 

7.4 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm m 93,60             49,01                                    4.587,34             5.858,03                 

7.5 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm m 45,70             49,01                                    2.239,76             2.860,17                 

7.6 94231 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm m 126,60           49,01                                    6.204,67             7.923,36                 

7.7 71623 SINAPI Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado m 233,60           26,54                                    6.199,74             7.917,07                 

Subtotal 462.249,63         590.292,78             

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (vigas baldrames) m² 460,30           

8.2 5968 SINAPI
Impermeabilização com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas 
molhadas

m² 125,46           38,06                                    4.775,01             6.097,68                 

Subtotal 4.775,01             6.097,68                 

9 REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 2.667,65        
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9.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 cm m² 1.589,78        

9.3 87792 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 1.077,87        

9.4 87543 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 1.021,92        

9.5 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branca

m² 456,39           48,60                                    22.180,55           28.324,57               

9.6 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - azul

m² 3,89               49,19                                    191,35                244,35                    

9.7 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - vermelho

m² 3,89               49,19                                    191,35                244,35                    

9.8 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - branco

m² 9,71               49,19                                    477,63                609,94                    

9.9 87267 SINAPI
Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - 
conforme projeto - amarelo

m² 94,00             49,19                                    4.623,86             5.904,67                 

9.10 73886/1 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 127,20           13,83                                    1.759,18             2.246,47                 

9.11 CPU Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 438,37           30,81                                    13.506,18           17.247,39               

9.12 C4480 SEINFRA
Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" 
invertido 24mm

m² 259,43           101,88                                  26.430,73           33.752,04               

Subtotal 69.360,83           88.573,78               

10 SISTEMAS DE PISOS

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA

10.1.1 87690 SINAPI Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 5cm e preparo mecânico m² 408,38           

10.1.2 87622 SINAPI Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm m² 408,38           

10.1.3 73676 SINAPI
Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=10,0cm com junta plastica 
acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto

m² 375,34           57,44                                    21.559,53           27.531,52               

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 37,42             45,64                                    1.707,85             2.180,92                 
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10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 148,95           

10.1.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 42,90             66,74                                    2.863,15             3.656,24                 

10.1.7 72185 SINAPI Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 216,53           94,77                                    20.520,55           26.204,74               

10.1.8 C4623 SEINFRA
Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)

m² 3,69               185,99                                  686,30                876,41                    

10.1.9 C4623 SEINFRA
Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento)

m² 3,87               185,99                                  719,78                919,16                    

10.1.10 88650 SINAPI Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm m 68,00             12,12                                    824,16                1.052,45                 

10.1.11 C4505 SEINFRA Rodapé vinilico de 7cm de altura m 127,20           21,26                                    2.704,27             3.453,36                 

10.1.12 C2284 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 53,45             78,83                                    4.213,46             5.380,59                 

10.1.13 C2285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,75               132,45                                  231,79                295,99                    

10.2 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA -                     -                         

10.2.1 94992 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e=10cm m² 254,80           83,90                                    21.377,72           27.299,35               

10.2.2 94963 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 17,38             294,85                                  5.124,49             6.543,98                 

10.2.3 92396 SINAPI Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia m² 27,74             51,74                                    1.435,27             1.832,84                 

10.2.4 C4624 SEINFRA Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa m² 3,78               112,90                                  426,76                544,98                    

10.2.5 C4624 SEINFRA Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m² 1,89               112,90                                  213,38                272,49                    

10.2.6 CPU Colchão de areia e=36cm m³ 21,96             115,00                                  2.525,40             3.224,94                 

10.2.7 74236/1 SINAPI Grama batatais em placas m² 344,81           6,65                                      2.292,99             2.928,14                 

Subtotal 89.426,85           114.198,09             

11 PINTURAS E ACABAMENTOS

11.1 C1207 SEINFRA Emassamento de paredes internas em externas com massa acrílica, 2 demãos m² 2.099,79        15,08                                    31.664,83           40.435,99               

11.2 88489 SINAPI Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos m² 1.998,16        12,41                                    24.797,17           31.665,98               
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11.3 C1208 SEINFRA Emassamento de forro com massa corrida PVA m² 442,55           11,85                                    5.244,22             6.696,87                 

11.4 88486 SINAPI Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos m² 442,55           11,89                                    5.261,92             6.719,47                 

11.5 74065/2 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 122,22           23,85                                    2.914,95             3.722,39                 

11.6 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 12,72             24,23                                    308,21                393,58                    

11.7 73924/2 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demaões em esquadria de ferro, 2 demãos m² 422,07           25,58                                    10.796,55           13.787,20               

11.8 79460 SINAPI Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos m² 101,63           42,11                                    4.279,64             5.465,10                 

11.9 73924/2 SINAPI Pintura de esmalte sintético 02 demãos para estrutura metalica m² 172,13           25,58                                    4.403,09             5.622,74                 

Subtotal 89.670,56           114.509,31             

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 27,60             

12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 166,90           

12.1.3 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 81,05             

12.1.4 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 11,00             

12.1.5 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 134,60           

12.1.6 89452 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação m 54,55             

12.1.7 94709 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação

un 3,00               

12.1.8 94713 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 75mm - 2 1/2", fornecimento e 
instalação

un 6,00               

12.1.9 94714 SINAPI
Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e 
instalação

un 2,00               
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12.1.10 89538 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação

un 4,00               

12.1.11 89538 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e 
instalação

un 72,00             

12.1.12 89596 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e 
instalação

un 40,00             

12.1.13 89613 SINAPI
Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e 
instalação

un 6,00               

12.1.14 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação un 2,00               

12.1.15 C0501 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 6,00               

12.1.16 C0500 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 2,00               

12.1.17 C0505 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação un 4,00               

12.1.18 C0492 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 30,00             

12.1.19 C0503 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 1,00               

12.1.20 C0498 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 5,00               

12.1.21 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 3,00               

12.1.22 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 2,00               

12.1.23 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 8,00               

12.1.24 89521 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 2,00               

12.1.25 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 4,00               

12.1.26 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 88,00             

12.1.27 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 28,00             

12.1.28 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 4,00               

12.1.29 89519 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 26,00             
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12.1.30 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 6,00               

12.1.31 90373 SINAPI Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 47,00             

12.1.32 90373 SINAPI Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 12,00             

12.1.33 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 17,00             

12.1.34 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 14,00             

12.1.35 89629 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 7,00               

12.1.36 89631 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 4,00               

12.1.37 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 10,00             

12.1.38 89630 SINAPI Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 2,00               

12.1.39 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00             

12.1.40 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00               

12.1.41 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 9,00               

12.1.42 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 8,00               

12.1.43 CPU Tubo de descarga VDE 38mm, fornecimento e instalação m 12,00             

12.1.44 CPU
Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario, fornecimento e 
instalação

un 12,00             

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

12.2.1 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 3,00               

12.2.2 94500 SINAPI Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação un 1,00               

12.2.3 89986 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação un 2,00               

12.2.4 94794 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 8,00               

12.2.5 89987 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 30,00             

12.2.6 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 6,00               
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Subtotal -                     -                         

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 246,60           28,01                                    6.907,27             8.820,58                 

13.1.2 89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 3,00               55,79                                    167,37                213,73                    

13.1.3 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 11,00             21,83                                    240,13                306,65                    

13.1.4 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 47,00             21,88                                    1.028,36             1.313,22                 

13.1.5 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00               72,13                                    288,52                368,44                    

13.1.6 89675 SINAPI Tê 100mm, fornecimento e instalação un 1,00               57,77                                    57,77                  73,77                      

13.2 ACESSÓRIOS -                     -                         

13.2.1 CPU Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 11,00             8,78                                      96,58                  123,33                    

13.2.2 72286 SINAPI Caixa de areia sem grelha 60x60cm un 9,00               79,70                                    717,30                915,99                    

Subtotal 9.503,30             12.135,71               

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 149,30           50,67                                    7.565,03             9.660,54                 

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 115,30           

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 176,95           

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 65,70             

14.5 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 25,00             

14.6 89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 6,00               21,83                                    130,98                167,26                    

14.7 89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação un 7,00               
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14.8 89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 33,00             

14.9 89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 32,00             

14.10 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 12,00             

14.11 89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 28,00             

14.12 89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 18,00             

14.13 89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 106,00           

14.14 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 14,00             68,13                                    953,82                1.218,03                 

14.15 89861 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 8,00               41,57                                    332,56                424,68                    

14.16 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 1,00               46,14                                    46,14                  58,92                      

14.17 89785 SINAPI Junção PVC simples 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 9,00               19,45                                    175,05                223,54                    

14.18 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 1,00               25,55                                    25,55                  32,63                      

14.19 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 4,00               57,75                                    231,00                294,99                    

14.20 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 12,00             57,75                                    693,00                884,96                    

14.21 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 13,00             17,75                                    230,75                294,67                    

14.22 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 1,00               39,22                                    39,22                  50,08                      

14.23 89623 SINAPI Tê PVC sanitário 40mm-40mm - fornecimento e instalação un 12,00             17,17                                    206,04                263,11                    

14.24 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00             26,93                                    511,67                653,40                    

14.25 74051/2 SINAPI Caixa de gordura simples - CG 37cm un 4,00               135,85                                  543,40                693,92                    

14.26 72289 SINAPI Caixa de inspeção 60x60cm un 11,00             137,13                                  1.508,43             1.926,27                 

14.27 74104/1 SINAPI Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00               145,04                                  145,04                185,22                    

14.28 89710 SINAPI Ralo seco PVC 100mm un 15,00             9,80                                      147,00                187,72                    

14.29 MERCADO Ralo linear 50cm un 3,00               76,90                                    230,70                294,60                    

14.30 89798 SINAPI Terminal de Ventilação 50mm un 9,00               11,65                                    104,85                133,89                    
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14.31 89799 SINAPI Terminal de Ventilação 75mm un 9,00               18,89                                    170,01                217,10                    

14.32 74198/2 SINAPI Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00               1.496,26                               1.496,26             1.910,72                 

14.33 95463 SINAPI Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00               1.324,84                               1.324,84             1.691,82                 

Subtotal 16.811,34           21.468,08               

15 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

15.1 86888 SINAPI
Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- 
fornecimento e instalação

un 4,00               477,40                                  1.909,60             2.438,56                 

15.2 72739 SINAPI
Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca 
branca,  assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, 
Deca ou equivalente

un 9,00               480,96                                  4.328,64             5.527,67                 

15.3 MERCADO Válvula de descarga com acionamento por alavanca un 3,00               309,81                                  929,43                1.186,88                 

15.4 MERCADO Válvula de descarga com duplo acionamento un 10,00             179,57                                  1.795,70             2.293,11                 

15.5 86901 SINAPI Cuba de embutir oval em louça branca, fornecimento e instalação un 13,00             139,58                                  1.814,54             2.317,17                 

15.6 CPU Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm un 6,00               229,00                                  1.374,00             1.754,60                 

15.7 86936 SINAPI Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm un 5,00               408,17                                  2.040,85             2.606,17                 

15.8 CPU Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm un 1,00               370,00                                  370,00                472,49                    

15.9 MERCADO Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 2,00               46,90                                    93,80                  119,78                    

15.10 86904 SINAPI
Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, 
com válvula, sifão e engate flexivel cromados

un 3,00               139,71                                  419,13                535,23                    

15.11 86904 SINAPI
Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 
DECA ou equivalente

un 3,00               139,71                                  419,13                535,23                    

15.12 86919 SINAPI Tanque Grande 40L cor Branco Gelo, código TQ.03; DECA ou equivalente un 5,00               877,05                                  4.385,25             5.599,96                 

15.13 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, LORENZETTI ou equivalente un 8,00               67,90                                    543,20                693,67                    
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15.14 C4670 SEINFRA Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente un 9,00               30,90                                    278,10                355,13                    

15.15 MERCADO Papeleira de sobrepor interfolhado un 3,00               39,33                                    117,99                150,67                    

15.16 CPU
Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente

un 10,00             188,84                                  1.888,40             2.411,49                 

15.17 C2507 SEINFRA Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente un 2,00               159,50                                  319,00                407,36                    

15.18 C2507 SEINFRA Torneira elétrica Fortti Maxi, código 79004; LORENZETTI ou equivalente un 2,00               159,50                                  319,00                407,36                    

15.19 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente un 9,00               95,21                                    856,89                1.094,25                 

15.20 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 12,00             25,96                                    311,52                397,81                    

15.21 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 16,00             47,64                                    762,24                973,38                    

15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório com acionamento por alavanca un 3,00               47,64                                    142,92                182,51                    

15.23 CPU Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente un 14,00             89,85                                    1.257,90             1.606,34                 

15.24 CPU Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente. un 14,00             39,33                                    550,62                703,14                    

15.25 CPU Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente un 107,00           84,36                                    9.026,52             11.526,87               

15.26 74072/3 SINAPI
Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.080.POL, aço inox polido, DECA ou 
equivalente

un 7,00               85,77                                    600,39                766,70                    

15.27 74072/3 SINAPI
Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.070.POL, aço inox polido, DECA ou 
equivalente

un 5,00               85,77                                    428,85                547,64                    

15.28 74072/3 SINAPI
Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.C.040.POL, aço inox polido, DECA ou 
equivalente

un 9,00               85,77                                    771,93                985,75                    

15.29 C4642 SEINFRA Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00               609,70                                  609,70                778,59                    

15.30 74072/3 SINAPI Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 9,70               85,77                                    831,97                1.062,42                 

Subtotal 39.497,21           50.437,94               

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL
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16.1 94970 SINAPI Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 1,14               313,42                                  357,30                456,27                    

16.2 85014 SINAPI Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,24               370,63                                  88,95                  113,59                    

16.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 37,60             37,08                                    1.394,21             1.780,40                 

16.4 CPU Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm m 37,60             8,31                                      312,46                399,01                    

16.5 MERCADO Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 4,00               52,90                                    211,60                270,21                    

16.6 CPU Regulador 1º estagio com manometro un 1,00               208,96                                  208,96                266,84                    

16.7 CPU Regulador 2º estágio com registro un 2,00               159,00                                  318,00                406,09                    

16.8 CPU Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 2 cilindros GLP de 45 kg) un 1,00               321,12                                  321,12                410,07                    

16.9 CPU Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Proibido fumar" un 1,00               24,32                                    24,32                  31,06                      

16.10 CPU Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, "Perigo inflamavel" un 1,00               24,32                                    24,32                  31,06                      

Subtotal 3.261,23             4.164,60                 

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1 72553 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 6,00               130,36                                  782,16                998,82                    

17.2 72554 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 2,00               431,90                                  863,80                1.103,07                 

17.3 92353 SINAPI Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 7,00               112,87                                  790,09                1.008,94                 

17.4 92352 SINAPI Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 1,00               120,72                                  120,72                154,16                    

17.5 92377 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 2,00               71,57                                    143,14                182,79                    

17.6 92642 SINAPI Tê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00               157,14                                  628,56                802,67                    

17.7 92367 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2" un 63,00             108,51                                  6.836,13             8.729,74                 

17.8 CPU Adaptador em aço galvanziado para caixa dágua 2.1/2" x 65mm un 1,00               65,43                                    65,43                  83,55                      

17.9 CPU Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un 3,00               13,50                                    40,50                  51,72                      

17.10 72288 SINAPI Caixa para abrigo de mangueira - 90x60x25 cm un 2,00               241,80                                  483,60                617,56                    
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17.11 CPU Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 2,00               10,00                                    20,00                  25,54                      

17.12 C4385 SEINFRA Esguicho 1½" x 16mm tipo jato sólido com engate rápido para mangueira un 2,00               92,73                                    185,46                236,83                    

17.13 71516 SINAPI Mangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm un 2,00               454,00                                  908,00                1.159,52                 

17.14 74169/1 SINAPI Registro globo 2 1/2" 45º un 3,00               279,40                                  838,20                1.070,38                 

17.15 C0513 SEINFRA Tampão cego Ø 1½" com corrente tipo Storz e engate rápido un 3,00               38,87                                    116,61                148,91                    

17.16 84798 SINAPI Tampão ferro fundido para passeio com inscrição "Incêndio" 50X50cm un 1,00               244,41                                  244,41                312,11                    

17.17 94499 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00               273,55                                  1.367,75             1.746,62                 

17.18 73795/6 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 3,00               53,04                                    159,12                203,20                    

17.19 CPU União ferro galvanizado Ø 2½" com assento cônico un 4,00               65,47                                    261,88                334,42                    

17.20 C4394 SEINFRA Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h un 36,00             257,86                                  9.282,96             11.854,34               

17.21 C4649 SEINFRA Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm un 10,00             45,06                                    450,60                575,42                    

17.22 CPU Bomba hidraulioca 5 cv un 1,00               1.711,62                               1.711,62             2.185,74                 

17.23 MERCADO Central de alarme un 1,00               265,54                                  265,54                339,09                    

17.24 C4042 SEINFRA Alarme sonoro/visual com acionador manual un 2,00               224,40                                  448,80                573,12                    

17.25 CPU Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² un 32,00             18,99                                    607,68                776,01                    

Subtotal 27.622,76           35.274,26               

18 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127V

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1.1 74131/4 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00               

18.1.2 74131/4 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 2,00               
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18.1.3 74131/5 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi 
cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 3,00               405,29                                  1.215,87             1.552,67                 

18.1.4 74052/5 SINAPI Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00               1.126,81                               1.126,81             1.438,94                 

18.2 DISJUNTORES -                 -                                       -                     -                         

18.2.1 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 57,00             13,71                                    781,47                997,94                    

18.2.2 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 13A un 6,00               13,71                                    82,26                  105,05                    

18.2.3 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un 2,00               13,71                                    27,42                  35,02                      

18.2.4 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 4,00               13,71                                    54,84                  70,03                      

18.2.5 74130/3 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 20A un 18,00             62,45                                    1.124,10             1.435,48                 

18.2.6 74130/3 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 32A un 4,00               62,45                                    249,80                318,99                    

18.2.7 74130/3 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 40A un 1,00               62,45                                    62,45                  79,75                      

18.2.8 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un 2,00               89,26                                    178,52                227,97                    

18.2.9 74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 50A un 2,00               89,26                                    178,52                227,97                    

18.2.10 74130/5 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 63A un 2,00               119,45                                  238,90                305,08                    

18.2.11 74130/5 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 70A un 4,00               119,45                                  477,80                610,15                    

18.2.12 74130/5 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 90A un 2,00               119,45                                  238,90                305,08                    

18.2.13 74130/6 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 300A un 2,00               340,77                                  681,54                870,33                    

18.2.14 C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25A un 1,00               137,47                                  137,47                175,55                    

18.2.15 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -63A un 2,00               232,13                                  464,26                592,86                    

18.2.16 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -80A un 2,00               232,13                                  464,26                592,86                    

18.2.17 C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -100A un 1,00               232,13                                  232,13                296,43                    

18.2.18 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 24,00             119,10                                  2.858,40             3.650,18                 

18.2.19 C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un 8,00               119,10                                  952,80                1.216,73                 
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18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                     -                         

18.3.1 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 405,30           

18.3.2 91836 SINAPI Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive conexões m 177,30           

18.3.3 93008 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões m 328,20           

18.3.4 93009 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø60mm (DN 2 "), inclusive conexões m 16,90             

18.3.5 93011 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3"), inclusive conexões m 2,20               

18.3.6 93012 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø110mm (DN 4"), inclusive conexões m 37,80             

18.3.7 95745 SINAPI Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 29,80             

18.3.8 83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 11,00             

18.3.9 91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao un 170,00           13,08                                    2.223,60             2.839,54                 

18.3.10 91937 SINAPI Caixa de passage PVC octogonal 3" - fornecimento e instalação un 100,00           10,55                                    1.055,00             1.347,24                 

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES) -                     -                         

18.4.1 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #2,5 mm²

m 2.858,00        3,39                                      9.688,62             12.372,37               

18.4.2 91928 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #4 mm²

m 2.309,30        5,48                                      12.654,96           16.160,39               

18.4.3 91930 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #6 mm²

m 2.412,10        7,50                                      18.090,75           23.101,89               

18.4.4 92979 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #10 mm²

m 143,60           8,31                                      1.193,32             1.523,86                 

18.4.5 91934 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #16 mm²

m 25,10             18,84                                    472,88                603,87                    
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18.4.6 92983 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #25 mm²

m 47,90             22,00                                    1.053,80             1.345,70                 

18.4.7 92985 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #35 mm²

m 38,90             29,64                                    1.153,00             1.472,38                 

18.4.8 92987 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #50 mm²

m 191,40           42,67                                    8.167,04             10.429,31               

18.4.9 92989 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #70 mm²

m 187,20           59,29                                    11.099,09           14.173,54               

18.4.10 92993 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #120 mm²

m 167,80           99,17                                    16.640,73           21.250,21               

18.4.11 92999 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #240 mm²

m 159,80           197,43                                  31.549,31           40.288,47               

18.5 ELETROCALHAS -                     -                         

18.5.1 C1154 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões m 75,20             86,70                                    6.519,84             8.325,84                 

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS -                     -                         

18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, 10A, cor branca, completa un 95,00             27,93                                    2.653,35             3.388,33                 

18.6.2 91997 SINAPI Tomada universal, 20A, cor branca, completa un 23,00             30,19                                    694,37                886,71                    

18.6.3 92002 SINAPI Tomada dupla 10A, completa un 3,00               38,61                                    115,83                147,91                    

18.6.4 92023 SINAPI Interruptor 1 tecla simples e tomada un 34,00             41,66                                    1.416,44             1.808,79                 

18.6.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 3,00               23,59                                    70,77                  90,37                      

18.6.6 92027 SINAPI Interruptor 2 teclas simples e tomada un 2,00               55,44                                    110,88                141,59                    

18.6.7 91967 SINAPI Interruptor 3 teclas simples un 1,00               51,14                                    51,14                  65,31                      
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18.6.8 91996 SINAPI Módulo de saída de fio (para chuveiro) un 10,00             27,93                                    279,30                356,67                    

18.6.9 73953/6 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00               130,00                                  1.040,00             1.328,08                 

18.6.10 C1661 SEINFRA Luminárias embutir 2x16W completa un 11,00             92,01                                    1.012,11             1.292,46                 

18.6.11 C1638 SEINFRA Luminárias embutir 2x36W completa un 56,00             104,98                                  5.878,88             7.507,33                 

18.6.12 C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 25,00             149,80                                  3.745,00             4.782,37                 

18.6.13 C4412 SEINFRA Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00               183,94                                  1.655,46             2.114,02                 

18.6.14 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00               375,71                                  1.502,84             1.919,13                 

18.6.15 C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00               375,71                                  375,71                479,78                    

18.6.16 C4107 SEINFRA Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 8,00               134,02                                  1.072,16             1.369,15                 

Subtotal 155.064,70         198.017,62             

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 63,90             4,91                                      313,75                400,66                    

19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 12,00             5,00                                      60,00                  76,62                      

19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 14,00             4,58                                      64,12                  81,88                      

19.4 89869 SINAPI Tê 25mm, fornecimento e instalação un 3,00               7,39                                      22,17                  28,31                      

Subtotal 460,04                587,47                    

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1 C3768 SEINFRA Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 3,00               470,00                                  1.410,00             1.800,57                 

20.1.2 CPU Switch de 48 portas un 1,00               2.086,90                               2.086,90             2.664,97                 

20.1.3 MERCADO Guias de cabos simples un 2,00               19,90                                    39,80                  50,82                      
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20.1.4 MERCADO Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00               250,00                                  250,00                319,25                    

20.1.5 MERCADO Guia de Cabos Vertical un 2,00               250,00                                  500,00                638,50                    

20.1.6 MERCADO Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00               240,00                                  240,00                306,48                    

20.1.7 C4568 SEINFRA Anel organizador de cabos un 2,00               39,09                                    78,18                  99,84                      

20.1.8 C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 2,00               56,66                                    113,32                144,71                    

20.1.9 CPU Mini-rack de parede 19" x 5u x 450mm un 1,00               337,90                                  337,90                431,50                    

20.1.10 MERCADO Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 2,00               474,90                                  949,80                1.212,89                 

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS -                     -                         

20.2.1 C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m 578,35           11,78                                    6.812,96             8.700,15                 

20.2.2 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 113,00           10,81                                    1.221,53             1.559,89                 

20.2.3 C4526 SEINFRA Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 19,00             19,90                                    378,10                482,83                    

20.3 TOMADAS -                     -                         

20.3.1 CPU Tomada de embutir RJ-45 com 1 módulo un 19,00             12,80                                    243,20                310,57                    

20.3.2 CPU Tomada completa TV/SAT un 8,00               8,82                                      70,56                  90,11                      

20.3.3 MERCADO Conector emenda para cabo coaxial un 10,00             3,00                                      30,00                  38,31                      

20.4 CAIXAS E ACESSÓRIOS -                     -                         

20.4.1 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido un 4,00               153,75                                  615,00                785,36                    

20.4.2 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 27,00             13,08                                    353,16                450,99                    

20.5 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                     -                         

20.5.1 91846 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 70,40             8,00                                      563,20                719,21                    

20.5.2 91834 SINAPI Eletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 112,05           7,42                                      831,41                1.061,71                 

20.5.3 91869 SINAPI Eletroduto PVC rigido roscavel 1.1/4", inclusive conexões m 4,80               14,06                                    67,49                  86,18                      

20.5.4 C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões m 51,65             48,84                                    2.522,59             3.221,34                 
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Subtotal 19.715,10           25.176,18               

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1 MERCADO Coifa de Centro em Aço Inox de 1200x900cm un 1,00               1.169,00                               1.169,00             1.492,81                 

21.2 MERCADO Duto de ligação m 3,20               127,84                                  409,09                522,41                    

21.3 MERCADO Chaminé em aço galvanizado un 1,00               194,17                                  194,17                247,96                    

21.4 MERCADO Exaustor axial interno vazão 40m³/min. un 1,00               540,46                                  540,46                690,17                    

Subtotal 2.312,72             2.953,34                 

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22.1 68070 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00               51,34                                    154,02                196,68                    

22.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 108,60           10,08                                    1.094,69             1.397,92                 

22.3 73782/2 SINAPI Conector mini-gar em bronze estanhado un 10,00             36,21                                    362,10                462,40                    

22.4 C3424 SEINFRA Abraçadeira-guia reforçada 2" un 4,00               10,00                                    40,00                  51,08                      

22.5 72262 SINAPI Clips galvanizado un 33,00             14,08                                    464,64                593,35                    

22.6 CPU
Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 
mm

un 1,00               253,01                                  253,01                323,09                    

22.7 79480 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³ 26,18             2,10                                      54,98                  70,21                      

22.8 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 11,00             42,61                                    468,71                598,54                    

22.9 72251 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m 25,00             10,32                                    258,00                329,47                    

22.10 72253 SINAPI Cabo de cobre nu 35mm² m 10,00             19,46                                    194,60                248,50                    

22.11 72254 SINAPI Cabo de cobre nu 50mm² m 174,50           27,77                                    4.845,87             6.188,17                 

22.12 MERCADO Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 11,00             320,00                                  3.520,00             4.495,04                 
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Subtotal 11.710,61           14.954,45               

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1 GERAIS

23.1.1 C0864 SEINFRA
Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 
(3mx2" + 4mx1 1/2")

un 1,00               3.728,54                               3.728,54             4.761,35                 

23.1.2 C4065 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 42,96             305,61                                  13.129,01           16.765,74               

23.1.3 C4065 SEINFRA Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 26,89             305,61                                  8.217,85             10.494,20               

23.1.4 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m² 30,15             140,99                                  4.250,85             5.428,33                 

23.1.5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto m² 9,32               171,81                                  1.601,27             2.044,82                 

23.1.6 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 79,65             85,20                                    6.786,18             8.665,95                 

23.1.7 86958 SINAPI Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas un 148,00           17,43                                    2.579,64             3.294,20                 

23.1.8 C4622 SEINFRA Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros un 1,00               42,36                                    42,36                  54,09                      

23.2 CAIXA DÁGUA - 15.000L -                     -                         

23.2.1 MERCADO Alça de içamento un 2,00               57,00                                    114,00                145,58                    

23.2.2 MERCADO Suporte de luz piloto un 1,00               18,32                                    18,32                  23,39                      

23.2.3 MERCADO Suporte para cinto de segurança un 1,00               50,00                                    50,00                  63,85                      

23.2.4 MERCADO Suporte para Pára-raio un 1,00               440,00                                  440,00                561,88                    

23.2.5 73665 SINAPI Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 9,00               65,20                                    586,80                749,34                    
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23.2.6 84863 SINAPI Guarda corpo de 1,0m de altura m 4,99               97,27                                    485,38                619,83                    

23.2.7 MERCADO
Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda 
interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto

kg 1.028,08        9,51                                      9.777,04             12.485,28               

23.2.8 MERCADO Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto un 1,00               5.000,00                               5.000,00             6.385,00                 

23.2.9 C1520 SEINFRA
Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão 
AS 3.

m² 101,80           70,24                                    7.150,43             9.131,10                 

23.2.10 79460 SINAPI Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi m² 50,90             42,11                                    2.143,40             2.737,12                 

23.2.11 79460 SINAPI Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi m² 52,88             42,11                                    2.226,78             2.843,59                 

23.2.12 C4409 SEINFRA Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo m² 50,90             12,42                                    632,18                807,29                    

Subtotal            68.960,02                88.061,95 

24 SERVIÇOS FINAIS

24.1 9537 SINAPI Limpeza de obra m² 891,68           2,42                                      2.157,87             2.755,59                 

24.2 74209/1 SINAPI Placa de inauguração em chapa de aço galvanizado 0,47x0,57m m² 0,27               354,10                                  95,61                  122,09                    

Subtotal              2.253,47                  2.877,68 

Valor TOTAL com BDI 1.239.302,26      1.582.588,99          
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