



PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO

DATA: 10/10/22

PRÓPRIO: **AMPLIAÇÃO E REFORMA POSTO DE SAÚDE**  
ENDEREÇO: RUA RICIERI DENEZ 101  
ORGÃO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **AMPLIAÇÃO**  
MUNICÍPIO: **LARANJEIRAS DO SUL**  
PROTOCOLO:

Nº LEVANTº: ORGANIZADO POR:  
RESPONSÁVEL TÉCNICO: **LEONI LUIZ MELETTI**  
REGIONAL

CREA / CAU: **9.990/D**  
ART / RRT Nº: **1720225496325**

OBSERVAÇÃO:

Custo total da obra: R\$ 195.763,10

BDI (%)= **28,35%** R\$ 55.494,29

Valor total da obra com BDI : R\$ **251.257,39**

Prazo de execução : **120** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **71,75%**

MÃO-DE-OBRA = **28,25%**

Referencial utilizado:

SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAÇÃO

Data-base:

**Vigência: PRED - MARÇO DE 2022**

**Portaria PRED Nº 022/2022**

LEONI LUIZ MELETTI  
Responsável Técnico  
Carimbo e Assinatura

Resp. Aprovação  
Carimbo e Assinatura

Gerente  
Carimbo e Assinatura