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1 APRESENTACAO

1.1 Identificacdo do Empreendedor

Razéao Social:
CNPJ:
Endereco:

Agro Laranjeiras Agropecuaria e Comercio Ltda
43.405.644/0001-72

Rua Nereu Ramos - Quadra 02 - lote 01

S&o Francisco - Laranjeiras do Sul - PR

1.2 Identificacdo da Empresa Responsavel pelos Estudos e Projetos

Responsavel:
CNPJ:
Endereco:

Telefone:

E-mail:

1.2.1 Responsavel técnico:

Engenheiro Civil
CREA/SC

Geovias Engenharia Ltda EPP
13.771.8041/0001-36

Avenida Brasilia 2400 — sala 05
Centro - Pinhalzinho- SC

(49) 3312-0413
geoviasdep@gmail.com

Juliano Wolschick
057.254-9
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2 DADOS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Identificagdo do Empreendimento

Nome: GRANJA AGROLARANJEIRAS
Municipio LARANJEIRAS DO SUL
UF(s) PARANA

2.2 Apresentagdo
O presente volume contém o projeto executivo desenvolvido pela empresa GEOVIAS

ENGENHARIA LTDA. EPP,

2.3 Consideragées preliminares
A elaboragéo do projeto segue as normas especificas do DNIT, onde puderam ser aplicadas.
N&o sdo objeto deste projeto as seguintes areas da granja:
e ETE;
e Lagoas de tratamento;
e Terrenos do loteamento;
e (Cisternas;

e Usina solar;

2.4 Objetivo
O objetivo do projeto € a construgdo da Unidade Produtora de Leitdes da Granja Agro

Laranjeiras.

2.5 Equipe responsavel

O projeto foi desenvolvido pela empresa GEOVIAS ENGENHARIA LTDA. EPP, sob a
responsabilidade técnica do Engenheiro Civil Juliano Wolschick, registrado no CREA/SC sob o
numero 057.254-9.

2.6 Assinaturas
JULIANO

WOLSCHICK:019 2023:05-18 .
S 4EStE 18:14:24 -03'00
uliano Wolschick
Eng. Civil CREA/SC 057.254-9
Coordenador
geoviasdep@gmail.co
7 E E - V l '\ st CNPJ 13.771.804/0001-3
¥ enaenharia (49) 3312-0413
engennaria Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000
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3 ESTUDOS PRELIMINARES

3.1 Estudos topograficos

Os estudos topograficos foram fornecidos pela contratante, sendo que os mesmos foram
desenvolvidos pela empresa Lider Engenharia e Topografia de Laranjeiras do Sul.

O levantamento de campo foi restituido em meio digital sendo apresentado em planta do
levantamento topografico com representagdo das curvas de nivel a cada metro, tendo como plano
de fundo imagem de satélite obtida pelo Bing Maps®, nativo do software Autocad Civil3D®.

Na planta do cadastro topogréfico estd apresentado limite da area de intervengéo (limite de

terraplenagem).

3.2 Planejamento de implantagdo

A fase de estudos de planejamento de implantagéo foi desenvolvida pela contratante,
juntamente com a empresa Ampliza Arquitetura de Chapecé - SC, responsavel pelo
desenvolvimento dos projetos das obras civis.

Nesta fase foi definida a localizagdo preliminar das obras em fungéo das necessidades
apresentadas pela Agrolaranjeiras. Em funcdo das dimensdes das edificagbes, dos espagées
disponiveis e da topografia do terreno forma definidos os locais preliminares para implantagao das

obras, com as suas respectivas dimensdes.

3.3 Anteprojeto de terraplenagem
Apds a definicio da localizagdo preliminar das obras foi desenvolvido pela Geovias
Engenharia anteprojeto de terraplenagem visando identificar os locais para execugdo das

sondagens e quantificagao inicial dos servigos.

3.4 Campanha de sondagem

Com base nos dados fornecidos foi realizada campanha de sondagem a fim de identificar o
topo da superficie rochosa para posterior quantificacéo do material a ser escavado. Como todas as
estruturas foram projetadas para fundagées superficiais ndo ha necessidade de investigacéo das
qualidades do material rochoso.

Foram realizados dois tipos de sondagens:

B
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e Sondagem a simples penetragdo — SPT: 25 furos;
e Sondagem mecanica a trado: 34 furos;

As sondagens do tipo SPT foram desenvolvidas pela empresa Tecne Fundagdes e
Construgdes Ltda de Guarapuava — PR. O relatorio estd apresentado no item 11.1.

As sondagens a trado foram realizadas pela prépria Agrolaranjeiras com caminhdo Munck
dotado de trado helicoidal hidraulico, sendo que as profundidades e as localizagbes foram
identificadas pela empresa Lider Engenharia e Topografia. Relatério estd apresentado no item 11.2.

Junto a planta do cadastro topografico estdo apresentados os pontos onde forma localizadas
as sondagens e a identificagéo do respectivo tipo de sondagem realizada.

Com base nas informagdes obtidas foi definida uma superficie do provavel topo rochoso nas
areas de interesse, conforme pode ser observado nas segdes transversais de terraplenagem.

eoviasde mail.co
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4 PROJETO GEOMETRICO

4.1 Consideragées iniciais
O projeto geométrico foi definido em fungéo das dimensdes definidas no projeto das obras
civis e nas especificacbes sanitarias, para o caso das edificagées, e em fungéo do fluxo dos veiculos

no caso do sistema viario.

4.2 Edificagbes
Para as areas das edificagdes os platdés de terraplenagem devem ser executados sem
inclinagdo nas cotas indicadas em projeto, com as dimensées indicadas em planta e nas segoes

tipicas.
Os taludes de cortes e aterros adotados foram os seguintes:
e Aterros em solo: 1(V):1,5(H)
e Cortes em solo (12 e 22 categoria): 1(V):1(H)

4.3 Sistema viario
Para o sistema viario a plataforma de terraplenagem deve ser executada com inclinagéo de

2% para o lado externo em caimento duplo, com as larguras indicadas em projeto.
Os taludes de cortes e aterros adotados foram os seguintes:
e Aterros em solo: 1(V):1,5(H)
e Cortes em solo (12 e 22 categoria): 1(V):1(H)

Como se trata de sistema viario interno ndo forma seguidas normas quanto as carateristicas
minimas de rodovias, mas forma mantidos raios e rampas longitudinais que permitem a circulagéo

dos veiculos sem condi¢des severas.

3 | [y geoviasdep@gmail.co
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5 PROJETO DE TERRAPLENAGEM

5.1 Consideragdes Gerais
O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido tendo como base nos resultados obtidos no

estudo topografico, bem como nos elementos fornecidos pelo projeto geométrico.

5.2 Secgdles transversais tipo de terraplenagem
As segOes de terraplenagem seguem o prescrito no projeto geométrico.

5.3 Classificagdo dos materiais

O material encontrado no local pode ser classificado como solo, predominantemente de
segunda categoria (cascalho e basalto decomposto) com a presencga de blocos de rocha (matacos)
e poucos afloramentos rochosos (laje).

Para os materiais abaixo do impenetravel das sondagens a classificacdo adotada foi de

rocha s&0, sendo necessario o desmonte continuo por explosivos (32 categoria).

5.4 Remocgéo de solos com baixa capacidade de suporte
Nas areas com cobertura vegetal ou solos cultivados, ricos em matéria organica, devera ser
providenciada remogdo da camada vegetal (desmatamento e limpeza) da superficie sendo prevista

uma espessura de 20cm.

5.5 Determinag¢do dos volumes e distribui¢do dos materiais

Os volumes de terraplenagem foram determinados por cubagéo através do método da soma
das areas, em processo totalmente informatizado. A classificagdo dos materiais a escavar foi
realizada de forma expedita por meio de andlises preliminares realizadas a partir dos estudos
geolégico e geotécnico.

Para cada uma das areas de trabalho (edificagbes sistema viario), junto as segdes de
terraplenagem estéo apresentadas planilhas de clculo de volumes, para corte total, aterro total e
corte em rocha, através do software AutocadCivil3D®.

Na distribuicéo de volumes um coeficiente "volume escavado” - "volume compactado” de 1,3
para solos e materiais de primeira e de segunda categoria.

Para a distribuicdo dos volumes de terraplenagem determinagédo das distancias de
transporte foram assumidas as seguintes premissas:

e Os maiores de volumes estdo localizados nas areas das maternidades, portanto

concentrados;

i) — - — geoviasdep@gmail.co
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e Os servicos possuem concentragdo de servicos em locais especificos,
diferentemente de uma obra linear (rodovia), ndo cabendo a aplicagdo da
metodologia Diagrama de Massas;

e Ha a necessidade de liberagdo o mais breve possivel das areas da creche, recrias
maternidade 01 para execucéo das obras civis;

s As faixas de transporte utilizadas séo as da tabela SICRO:

o Até 50m;

o 50a200m;

o 200 a 400m;

o 400 a 600m;

o 600 a 800m;

o 800 a 1000m;
o 1000 a 1200m;

e Todos os aterros em solo devem ser do tipo 100% PN;

Foram realizadas diversas simulagdes buscando o melhor resultado econdmico para a
execucgéo das obras, ou seja, ndo necessariamente 0 menor volume de terraplenagem, mas sim o
menor valor das obras, considerando as necessidades de implantagdo, a topografia local, o
cronograma de implantagéo das obras civis e a geotecnia.

Para a distribuicdo dos materiais escavados foi considerada inicialmente a compensagéo
dentro da propria area através de compensagao lateral (DMT até 50m) e posteriormente
compensagao longitudinal.

Em seguida foram verificados os locais com materiais excedentes de escavagao
(principalmente Maternidade 02) e faltantes para aterro (principaimente Maternidade 01). Os
materiais excedentes foram destinados para os locais de aterro que necessitam de material,
conforme esta apresentado quadro de distribuicdo dos volumes disposto em sequéncia.

Ao final do balango de volumes foi identificada a necessidade de adquirir em jazida de
empréstimo volume para conclusdo dos aterros, sendo esta jazida apresentada na planta de
terraplenagem.

As areas formam obtidas diretamente das areas em 2d das superficies.

) —= | ery geoviasdep@gmail.co
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5.6 Servigcos preliminares de terraplenagem

Os servigos preliminares compreendem as operagbes de desmatamento, destocamento e
limpeza, nas areas destinadas a implantagdo do corpo estradal, das obstru¢bes naturais ou
artificiais, porventura existentes, tais como camada vegetal, arbustos, tocos, raizes, entulhos e

matacdes soltos e de pequeno porte.

5.7 Cortes

Na execugdo dos cortes em material de 12 categoria o terreno natural devera ser escavado
até o greide de terraplenagem, devendo ser escarificada até a profundidade de 0,20m e, apos
corrigida a umidade, ser compactada até atingir a massa especifica seca correspondente a 100%
da energia do Proctor Normal.

Os volumes de escavacgdo para a execuc¢do da terraplenagem estdo apresentados nas
segdes de terraplenagem. Ja estdo incluidos os materiais provenientes dos denteamentos e rebaixo
de subleito.

Os materiais com capacidade de expansao maior que 2% deveréo ser usados nas camadas

inferiores dos aterros.

5.8 Aterros

Esta prevista a execucgdo de aterros em solo, os quais deverdo atender as Especificagbes
construtivas.

Os aterros em solo foram considerados como compactacdo a 100% P.N. em todos os
aterros, os denteamentos e os volumes oriundos de rebaixamento de subleito.

5.9 Areas para bota-fora

A area de bota fora esté localizada dentro da area da granja, sendo apresentada na planta
do projeto de terraplenagem.

Apos a conclusdo do uso a area devera ser recuperada.

5.10 Areas para jazida de empréstimo

A area de jazida de empréstimo esta localizada dentro da area da granja, sendo apresentada
na planta do projeto de terraplenagem.

Apbs a conclus&o do uso a area devera ser recuperada.

geoviasdep@gmail.co
CNPJ 13.771.804/0001-3
(49) 3312-0413
Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
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5.11 Medidas mitigadoras

5.11.1 Consideragbes Preliminares

Como as atividades de terraplenagem sdo as que causam o maior impacto no local das
obras, as medidas mitigadoras seguem como complementacao destas atividades.

As medidas mitigadoras compreendem atividades relacionadas a mitigagdo dos impactos
ambientais ocasionados pela obra, bem como a protecdo dos elementos da obra das agbes
causadoras de impacto, tais como erosdo e assoreamento dos cursos d'agua. Também estéo
incluidas as atividades relacionadas como medidas compensatérias durante os estudos ambientais,
bem como a equipe para realizagdo do monitoramento ambiental para cumprimento das agbes

previstas no licenciamento ambiental.

5.11.2 Escavagéo de valas provisérias para protegdo ambiental

Séo valas provisérias com o objetivo de desviar pequenos cursos d'agua superficiais para
evitar o assoreamento desses e de talvegues naturais, por materiais advindos da terraplenagem,
bem como das areas transitaveis por veiculos e pedestres e mesmo para reduzir os efeitos erosivos
das areas trabalhadas.

Estas atividades sdo necessarias a manutengéo do canteiro de obras, estando incluidas nos

custos indiretos dos servigos.

5.11.3 Estocagem e Protegdo de Camada Vegetal (solo orgénico)

Os materiais organicos oriundos dos servicos de limpeza do terreno para a execugéo dos
cortes, aterros e de outras atividades que envolvam a retirada de solo organico, deveréo ser
estocados em locais convenientemente definidos, de maneira que ndo comprometam a execugéo
de servicos posteriores e nem tampouco degradem o meio ambiente, para posterior reutilizagéo na
recuperacdo ambiental das areas degradadas, bota-foras e, inclusive, na incorporagéo de estradas
abandonadas ao meio ambiente. Caso n&o venha ser utilizado, a area de estocagem deve ser
conformada, de maneira que a superficie ndo se torne uma intrusdo no meio ambiente.

O entorno das areas de estocagem, dependendo da topografia local, principalmente em
fungdo da declividade, podera necessitar de protecéo contra os efeitos do carreamento de materiais
finos, em particular durante as chuvas. Assim sendo, devera ser executada vala proviséria de
drenagem no entorno do depdsito.

Estas atividades sdo necessarias a manutencgdo do canteiro de obras, estando incluidas nos

custos indiretos dos servigos.
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5.11.4 Reutilizagdo e Espalhamento de Solo Orgénico

O material organico oriundo dos servigos anteriormente mencionados, estocados ou
transportados diretamente, podem ser empregados na recuperagdo de areas degradadas, cujo
espalhamento deve ser feito com equipamento adequado, dependendo da superficie em que esta
sendo efetuada a recuperacéo. Se em area plana, efetuar o descarregamento do caminhdo e o
espalhamento por motoniveladora ou pa carregadeira. Se em area de talude, efetuar o transporte
até o lado da area a ser espalhado o solo organico. Com a pa carregadeira recolhe-se e efetua-se
o espalhamento, dando toques com a face externa da concha para fixa-lo no talude, como se fosse
uma compactacéo. Apos o espalhamento, efetuar o revestimento vegetal previsto e demais obras
de drenagem e complementar.

Estas atividades sdo necessarias a manutengéo do canteiro de obras, estando incluidas nos

custos indiretos dos servigos.

5.11.5 Espalhamento e Compactagdo de Material de Cobertura de Bota-foras

O excedente de materiais originados dos cortes ou de remogéo de solos moles, quando n&o
empregados na recuperagdo ambiental, deverdo ser transportados para locais também previamente
definidos, cujo material sera espalhado e compactado, para apds receber material de cobertura,
preferencialmente solo orgénico estocado, originado da limpeza do terreno, ou de solo selecionado

para permitir o revestimento vegetal por hidrossemeadura.

5.11.6 Recuperagéo dos Bota Foras e das Jazidas de Empréstimo
Para a destinagéo do bota fora, primeiramente & feito o carregamento da carga e transporte
do material, que é depositado no local indicado. Para a recuperagéo deste devesse seguir as
recomendacdes:
e Reconformar os taludes do bota fora atendendo as inclinagdes de acordo com o
material, segundo o projeto de terraplenagem.
e Sempre que necessario, construir diques de contengdo, com material compactado
ou ensacado, ao redor do bota-fora;
e Implantar sistema de drenagem superficial no bota-fora, como nas areas de entorno;

e Implantar cobertura vegetal em toda a superficie do bota-fora.
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6 OBRAS COMPLEMENTARES

Além das obras de terraplenagem, também deverdo ser executados o0s bueiros nos locais
indicados e o revestimento primério (cascalhamento) das vias de circulagdo (sistema viario e
circulagéo das matemidades) e de protegdo vegetal dos taludes, jazidas e bota-fora.

6.1 Projeto de obras complementares
Em todas as vias de circulagédo devera ser executada camada de cascalho com a espessura
indicada no detalhamento, precedida da execugao de regularizagéo e compactacéo do sub-leito.

6.1.1 Areas para jazida de cascalho
A area de jazida de empréstimo de cascalho esté localizada dentro da area da granja, sendo

apresentada na planta do projeto de obras complementares.

Apobs a concluséo do uso a area devera ser recuperada.

6.1.2 Protegdo vegetal
Os taludes, as areas de bota-fora, jazidas de empréstimo e caminhos de servigos deverao
ser recuperados/reafeicoados e posteriormente protegidos com o plantio de espécies gramineas

por hidrossemeadura.

6.2 Projeto de drenagem

6.2.1 Intensidade das Chuvas Criticas (equag&o)
Equagéo de Fendrich para Laranjeiras do Sul - PR:

771,97 « TO148
- (t 4 8)0,726

Onde:
e i=intensidade da chuva critica (em mm/h);
e T=tempo de retorno (em anos)

e tc = tempo de concentracéo (em min),

6.2.2 Periodos de Retomo (T)

Para a determinacéo da verificagdo dos periodos de retorno deve-se seguir o prescrito nas
DIRETRIZES BASICAS PARA ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS RODOVIARIOS,
publicagdo IPR 726 do DNIT, através da I1S-203: Instrugéo de Servigo para Estudos Hidrolégicos.

a¥-1 (49) 3312-0413
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e QObras de drenagem superficial: 5 a 10 anos;
e QObras de drenagem subsuperficial: 10 anos
e QObras de arte correntes (bueiros): 10 anos;
e Pontilhdes: 50 anos;
e Obras de arte especiais (pontes): 100 anos.

6.2.3 Tempo de Concentragdo
Pode ser usada a formula do DNOS apresentada abaixo, apresentada no MANUAL DE
HIDOLOGIA BASICA, publicagéo IPR 715 do DNIT.

10 AT
= ? ° T
Onde:
e t = tempo de concentragdo, em minutos;
e A = area da bacia, em hectares;
o L = comprimento do talvegue principal, em metros;
e | = declividade do talvegue principal, em %;
e Kk = coeficiente adimensional conforme Tabela 3 — Coeficiente K Formula
DNOS.
Caracteristicas K
Terreno areno-argiloso coberto de vegetacéo intensa, absorgéo elevada | 2
Terreno argiloso coberto de vegetacéo, absor¢éo apreciavel 3
Terreno argiloso coberto de vegetacdo, absorcdo media 4
Terreno com vegetagdo média, pouca absor¢éo 4,5
Terreno com rocha, vegetacéo escassa, absorgdo baixa 5
Terreno rochoso, vegetacdo rala, absorcéo reduzida 5.5

Tabela 3 — Coeficiente K Férmula DNOS

6.2.4 Vazédo de Contribuigdo
O escoamento superficial, dado basico para o projeto de drenagem e obras de arte, foi
determinado levando em consideragéo o método racional, utilizado para:
e Drenagem Urbana - utilizado em bacias de contribuicdo com area inferior a 150ha;

e Bueiro de Talvegue- utilizado em bacias de contribuigdo com area inferior a 500ha.
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6.2.5 Coeficiente de Escoamento Superficial

Os coeficientes de deflivio deveréo ser fixados s6 apos analise da utilizacéo das areas de
montante, particularmente nos casos de modifica¢éo violenta da permeabilidade das bacias.

Na determinagéo do coeficiente de escoamento superficial deve-se levar em consideracéo
todos os fatores que influenciam na ocupagéo do solo, procurando caracterizar de forma adequada
a real ocupagdo do mesmo de modo a que o projeto reflita a realidade da ocupagao e as
caracteristicas do terreno local.

COEFICIENTE

DESCRICAO DAS AREAS DAS BACIAS TRIBUTARIAS DE DEFLUVIO
‘ "e
\
| Comércio:
'Aveas Centrais [070a005
[ A!eas-ds penf;erlai-\:a cenT: 7 - __7.50_; T:-.'."D o e |
Residencial:
Areas de uma unica familia i-:-.SD a050 - !
Multi-unidades, isoladas [0.40a 0,60 E
[Muftiunidades, igadas ~ |esvaors ]
Residencial { suburbanal ‘ 0,25a040
| Area de apartamentos i — lesta0r0
Industrial:
| Areas leves o ~ Jos0a0a0
| Areas densas | 0,602 090
E‘arq]e: cewmen_cs—_“" 3 \710 a 0,25 |
.Plag,grounds - 020a035 |
‘ Patio e espago de servigos de estrada de ferro r-Z'..?D a040 1‘
|Temrenos baldios - — [otwacam |

Figura 1 — Coeficiente de escoamento superficial / Run-Off
Fonte: MANUAL DE HIDOLOGIA BASICA, publicagéo IPR 715 do DNIT

A area em quest&o pode ser classificada com Coeficiente de Escoamento C = 0,50.

6.2.6 Calculo das Vazdbes

Para o célculo das vazdes sera utilizado o método racional, o qual € amplamente utilizado
na determinacdo das vazdes maximas para bacias pequenas, sendo a express@o a seguir
especificada, a utilizada para a obtengao das vazdes de dimensionamento para cada canal.

OD= Cxix A
3,6

onde:
e A = Area da bacia contribuinte (em ha);

e = intensidade da chuva critica (em litros / s / ha);
geoviasdep@gmail.co
E = E V I E CNPJ 13.771.804/0001-
nharia (49) 3312-0413

D B g gmn
i engenna
Lty

Ciilicl icl Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000



e C = Coeficiente de escoamento superficial;
e QD = Vazao da bacia contribuinte (em litros / s).
O tempo de duragéo da chuva critica deve ser tomado como sendo igual ao tempo de
concentragdo na se¢do para o qual esta sendo calculada a vazéo (ou deflavio).
O calculo das vazdes esta apresentado em sequéncia.

6.2.7 Dimensionamento Hidraulico de canais com segéo circular

O diametro minimo utilizado foi de 60cm, conforme recomendagao do DNIT.

O recobrimento das redes de drenagem sera de no minimo 1,0m.

Foi considerado no dimensionamento das tubulagées para condutos circulares a seg¢éo
equivalente a 70% com a vazao de projeto.

Para o calculo das vazées de canais com sec¢ao circular foi utilizada a Férmula de Manning

e a Equacéo da Continuidade, de conforme apresentado na Figura 3.
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[J*L'

Q=ve4
3
3} A%
4==3 '[13
D
a(h) = arcsir
w(h)= r'b{ it)
Q [mfs]
A [m?]
v [mis]
R [m]
D [m]
i [m/m]
he [m}
P [m ]
n [sf
g [mfs:}
h, [m]

Calculo das vazdes para canais com segoes tubulares segundo Manning

Férmula de Manning e equacgo da Continuidade :

hn

—|-h

T@*

L L L e I A T 1

_055 [cl)( h)- sin{<D(h )} )]

y)=Z-a(n)  ®h)=2e7(n)

Pua|==ms,>u[_f:3] R :_-}4;

vazio

area molhada

velocidade média

raio hidraulico

didmetro do tubc

declividade

altura normal do fluxo

perimetro melhado

coeficiente de rugosidade de Manning-Strickler
(0.017 para concreto)

aceleracdo da gravidade = 9,81 nvs']
altura critica do fluxo

A altura critica de fluxo h, num canal com uma seg¢3o tubular € obtida através do
caleulo da atura minima da energia, he = h + v*/ 2*g = min {5).

Figura 3 - Célculo de vazdes para segdes circulares

6.2.8 \lerificagdo do dimensionamento hidraulico
Para verificagdo foi feita a comparagéo das vazdées contribuintes (QD) obtidas nos estudos

hidroldgicos e das vazées maximas das galerias (QGmax), sendo determinada a relagéo entre estas

para determinagéo do percentual ocupado.
Para tanto, foram consideradas as galerias com 70% da seg&o ocupada, conforme previsto

no Manual de Drenagem de Rodovias do DNIT.
e QD= Vazao da bacia contribuinte (litros/s);
e % Ocupado= Difrenga das Vazdes [(QGmax - QD)/QGmax];

e V= Velocidade do escoamento na galeria (m/s),

e A= Area molhada das galerias (m?);

s BECOVING

i engenharia

geoviasdep@gmail.c %
CNPJ 13.771.804/0001

(49) 3312-0413
Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

Centro — Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000



AGPOL_;‘: ARANJEIRAS 029

e QGmax= Vazao maxima da galeria (litros/s);

e n=0013;

Estédo apresentados somente os dados do célculo que atende a capacidade de escoamento
para a respectiva bacia, tanto para o bueiro existente como para o novo bueiro projetado para

atender a vazdo.

6.2.9 Planilha de Dimensionamento Hidraulico
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7 ESPECIFICAGOES GERAIS PARA EXECUGAO - TERRAPLENAGEM

7.1 Generalidades

O presente Memorial tem por finalidade estabelecer as condigdes e critérios que orientaréo
0s servigcos de execucdo da Terraplenagem.

Todos os servigcos indicados deverédo seguir o prescrito Manual de Implantacéo Bésica do
DNER. Onde estas especificagdes ndo forem aplicaveis, deverdo ser seguidas primeiramente as
especificagdes de servigo do DNIT, as normas das concessionarias e as normas da ABNT.

7.2 Descrigdo dos Servigos

7.2.1 Servigos preliminares de terraplenagem

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificagéo de servico DNIT
ES 104/2099 - Terraplenagem - Servigos Preliminares.

Compreendem os servigos preliminares de terraplenagem as operagdes de desmatamento,
destocamento e limpeza.

Estes servicos objetivam a remogao, nas areas destinadas a implantagéo do corpo da obra
e naquelas correspondentes aos empréstimos, das obstrugdes naturais ou artificiais, porventura

existentes, tais como arvores, arbustos, tocos, raizes, entulhos, alem da camada vegetal.

7.2.2 Cortes

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagéo de servico DNIT
ES 106/2009 - Terraplenagem - Cortes.

Os cortes deverdo ser executados de acordo com os elementos topograficos constantes das

notas de servigo, sendo o material escavado depositado nos locais indicados.

7.2.3 Aterros

Estes servigos devem seguir 0 primeiramente o prescrito na Especificagéo de servico DNIT
ES 108/2009 - Terraplenagem - Aterros.

A terraplenagem sera constituida de camadas compactadas na energia de 100% do Ensaio

de Proctor Normal.
A superficie final dos aterros devera ser mantida umida até ser langada a camada

subsequente, para evitar a erosdo superficial provocada pela agéo do vento e da chuva.
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7.2.4 Medidas mitigadoras
Todos os servigos deverado seguir o prescrito no MANUAL PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS

RODOVIARIAS, publicado pelo DNIT.
Conforme determinado em projeto devera ser executada protecéo vegetal nos taludes.
Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificacéo de servico DNIT
102/2009-ES Prote¢édo do Corpo Estradal — protecéo vegetal.
Ainda devem ser atendidos os requisitos da NORMA DNIT 074/2006 — ES - Tratamento

ambiental de taludes e encostas por intermédio de dispositivos de controle de processos erosivos.
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8 ESPECIFICACOES GERAIS PARA EXECUGAO — DRENAGEM

8.1 Locacgédo
Antes de serem iniciadas as obras a rede correspondente a cada trecho deveréa ser locada
conforme estabelece o projeto, com o auxilio de equipe de topografia.

8.2 Escavagbes

As escavacgOes das valas para o assentamento da tubulagéo serdo feitas mecanicamente,
nas profundidades de projeto e largura minima necesséria para a execugdo da obra. O fundo da
vala devera ser regularizado adequadamente antes do assentamento da tubulagéo.

A vala deveréa ser aberta de jusante para montante.

Os materiais de 32 categoria compreendem a rocha s&, matacées macic¢os, blocos e rochas
fraturadas de volume superior a 2,0 m® que s6 possam ser extraidos apds a redugéo em blocos
menores, com 0s equipamentos, materiais € métodos mais adequados ao local, devendo ser
consideradas as condigcbes do entorno, como por exemplo, edificagbes proximas. A
responsabilidade sobre a escolha do método é do executor, sendo que o custo para o servigo esta

descrito na planilha orgamentaria como escavacgéo de material de 32 categoria.

8.3 Reaterro

As valas serdo reaterradas com material da propria escavacao, desde que o mesmo seja de
boa qualidade e permita a adequada compactagao.

Na impossibilidade de utilizagdo do material resultante da escavagdo, devera ser
providenciado material de jazida proxima, que atenda as exigéncias de compactagéo.

8.4 Tubulacao sobre lastro de brita
A tubulagéo utilizada sera com tubos circulares de concreto e atendera o que prescrevem
as normas técnicas, quanto as suas classes de resisténcia:
¢ diametro até 60cm: Concreto com armadura simples;
e diametro igual ou superior a 80cm: Concreto com armadura dupla;
Os tubos serdo assentados perfeitamente nivelados, encaixado e alinhados sobre lastro de
brita.
O lastro de brita tem espessura indicada em projeto, devendo ser utilizada britas com
diametro médio variando entre %” e 1 %”. Para a compactagéo do lastro ndo é necessario controle.
Estes servigos devem seguir o prescrito na Especificagdo de servigo DNIT 023/2006- ES -
Drenagem - Bueiros tubulares de concreto.

geoviasdep@gmail.
CNPJ 13.771.804/0001-36
(49) 3312-0413
Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 88870-000
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9 ESPECIFICAGOES GERAIS PARA EXECUGAO — OBRAS COMPLEMENTARES

9.1 Protegédo vegetal com hidrossemeadura

Estes servicos devem seguir o primeiramente o prescrito na Especificagéo de servico DNIT
102/2009-ES Protecéo do Corpo Estradal — protegéo vegetal.

Todos os servigos deverdo seguir o prescrito no MANUAL PARA ATIVIDADES AMBIENTAIS
RODOVIARIAS, publicado pelo DNIT. Onde estas especificagdes ndo forem aplicaveis, deverédo ser
seguidas primeiramente as especificacdes de servi¢o, as normas das concessionarias e as normas
da ABNT e as prescrigdes do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina.

Ainda devem ser atendidos os requisitos da NORMA DNIT 074/2006 — ES - Tratamento
ambiental de taludes e encostas por intermédio de dispositivos de controle de processos erosivos.

9.2 Revestimento primario

9.2.1 Regularizagdo e compactagéo do subleito

O terreno devera ser regularizado e compactado com o auxilio de motoniveladora e rolo
corrugado.

Estes servicos devem seguir primeiramente o prescrito na Especificago de servico DNIT
137/2010-ES Pavimentagdo — Regulariza¢do do subleito.

9.2.2 Revestimento primario
Devera ser executado o revestimento primario no trecho implantado com a execucgio de
cascalho, obedecendo os seguintes requisitos:
e devem ser isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras substancias
prejudiciais;
O equipamento bésico para a execugdo do revestimento primario compreende as
seguintes unidades:
e caminhdes basculantes;
e motoniveladora;
e trator agricola com grade de discos ou pulvimisturador;
e caminh&o-tanque distribuidor de agua equipado com bomba e barra distribuidora;
o rolo compactador estatico ou vibratério do tipo liso e pé de carneiro.
N&o & permitida a execugéo dos servigos em dia de chuva.
Durante todo o tempo de execugdo do revestimento primario, os materiais e 0s servigos
devem ser protegidos contra a ag@o destrutiva das aguas pluviais, do trénsito e de outros agentes

que possam danifica-los.

L 1) = = geoviasdep@gmail.c
EEVING CNPJ 13.771.804/0001-
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Os materiais escavados devem ser transportados para local de aplicagéo,
descarregados e distribuidos em montes e leiras sobre o subleito.

O material deve ser espalhado com motoniveladora de forma regular e uniforme em toda a
largura do leito, de forma tal que, apés a compactagdo, sua espessura ndo exceda 20cm € nem
seja inferior a 10cm.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado, deve-se
proceder ao umedecimento e homogeneizacéo do material, pela acdo caminh&o-tanque distribuidor
de agua, grade de disco, ou escarificador da motoniveladora.

Nos trechos em tangente, a compactacdo deve prosseguir das duas bordas para o centro,
em percursos equidistantes da linha base, eixo. Os percursos ou passadas do equipamento utilizado
devem distar entre si de forma tal que, em cada percurso, seja coberta metade da faixa coberta no
percurso anterior.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da sub-base ou base em construgédo, a compacta¢ao
deve ser executada transversalmente a linha base, eixo. Nas partes inacessiveis aos rolos
compactadores, assim como nas partes em que seu uso nao for desejavel, tais como cabeceira de
obras de arte, a compactagéo deve ser executada com rolos vibratérios portatil ou sapos mecénicos.

Durante a compactagcdo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
superficie da camada mediante emprego de carro-tanque distribuidor de agua. Esta operagdo
é recomendada sempre que o teor de umidade estiver abaixo do limite inferior do intervalo de
umidade admitido para a compactacéo.

O acabamento deve ser executado com motoniveladora, exclusivamente em operagéo
de corte, sendo vetada a corregdo de depressdes por adicédo de material.

A camada deve ser aberta ao trafego apenas apos a conclusdo dos servigos.

A espessura da camada e as diferencas de cotas devem ser determinadas pelo
nivelamento da segdo transversal, a cada 20 m, conforme nota de servigo.

A relocagéo e o nivelamento do eixo e das bordas devem ser executados a cada 20 m.

O acabamento da superficie deve ser apreciado visualmente em toda a plataforma,
ndo se admitindo depressdes que possibilitem o acumulo de agua.

Os servigos séo aceitos e passiveis de medicéo desde que atendam simultaneamente as

exigéncias de materiais e de execucdo, estabelecidas nesta especificacdo e discriminadas a seguir.

" AEAR . geoviasdep@gmail.c
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I= (49) 3312-0413

Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro - Pinhalzinho — SC CEP — 89870-000

B _m
» B B S By

A%
‘)

3 B8 Al 8



AGRO *, f

10 CONSIDERACOES GERAIS

10.1 Obrigagoées da Construtora

o Fazer alocagéo e o nivelamento dos servigos com equipe de Topografia.

e Sinalizagéo das ruas e proximidades onde estiverem sendo executadas as obras.

e Responsabiliza-se por quaisquer danos causados ao proprietario e a terceiros, bem
como reparar tais danos a suas expensas.

e Executar os servigos com pessoal especializado e seguindo as normas de
seguranga do Ministério do Trabalho com relagéo ao servigo e também fornecendo
todos os Equipamentos de Prote¢do Individual e Coletivos.

e Fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessarias a execugdo dos
Servigos.

e Reaterrar as valas somente ap0s a liberacéo da Fiscalizag&o.

e Executar a limpeza do trecho ao final dos servigos, dando condigdes imediatas de
trafego.

e Informar a Fiscalizagdo qualquer interferéncia ou impossibilidade tecnica na
execucdo dos servicos. Qualquer modificagdo no projeto somente sera aceita se
devidamente autorizada pela Fiscalizagao.

e Substituir, no prazo maximo de 48 horas, qualquer funcionario que, a critério da
fiscalizagdo demonstrar incapacidade técnica ou comportamento irregular prejudicial
ao bom andamento dos servigos.

e Substituir ou refazer a suas expensas quaisquer materiais ou servigo que tenha sido
rejeitado pela Fiscalizagéo, mesmo que ja tenha sido colocado ou executado.

o Fornecer a Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART referente a execugéo das
obras, devidamente quitada.

e A empresa executora devera comprovar através de laudo a qualidade do produto
comercializado juntamente com a ART.

e Elaborar projeto como construido juntamente com relatério de ensaios conforme
solicitado nas especificagdes de servigo pertinentes.

e Garantir o cumprimento das condicionantes relativas aos passivos fisicos da obra

previstas no licenciamento ambiental, inclusive monitoramento ambiental,

10.2 Obrigag¢bes da contratante
e Fiscalizar a fiel observancia ao projeto, a qualidade dos materiais empregados e a

qualidade dos servigos executados, podendo a mesma em qualquer tempo, pér a

geoviasdep@gmail.c
CNPJ 13.771.804/0001-
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prova e até rejeitar os materiais e/ou servicos que estiverem em desacordo com 0
especificado ou combinado.

e Esclarecer quaisquer duvidas que possam surgir na interpretacéo do projeto.

e Notificar por escrito toda e qualquer irregularidade constatada no decorrer dos
servicos

e Custos das licencas e demais medidas ambientais (areas de compensacgéo, medidas

compensatorias e documentagao).

10.3 Protegéo da obra

Durante todo o periodo de constru¢do do pavimento, e até seu recebimento definitivo, os
trechos em construgdo ou concluidos deverdo ser protegidos contra elementos que possam
danifica-los. Tratando-se de ruas cujo trafego ndo possa ser desviado, a obra sera executada em
meia pista, e, neste caso, o empreiteiro devera construir e conservar barricadas para impedir o
trafego pela meia pista em obras, bem como ter um perfeito servigo de sinalizagdo de modo a
impedir acidentes a circulagao do trafego pela meia pista livre, sendo de sua inteira responsabilidade

a devida sinalizagéo preventiva durante o periodo de execugdo da obra.

10.4 Conclusao da obra

Devera ser entregue concluida, e realizada a remogao de todo entulho e sobras de materiais
decorrentes da obra.

Deverdo ser feitos os arremates em cada caixa de coleta, ou boca de lobo existentes no
trecho a ser pavimentado. As vias deverdo ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,

dimensdes transversais tipo estabelecidas pelo projeto.

10.5 Controle tecnolégico

A construtora devera efetuar o controle tecnoldgico das obras de terraplanagem.

Os custos com mobilizagdo e desmobilizacéo de equipe e equipamentos para a extragdo de
amostras para os ensaios tecnolégicos seréo de responsabilidade da empresa executora da obra.

Os ensaios deveréo ser intercalados entre os bordos esquerdo e direito, e o eixo, devendo
sua execucdo ser acompanhada pela fiscalizag&o.

A emissdo do termo de recebimento devera ser condicionada ao atendimento dos
parametros previstos nas especificagbes de servigo pertinentes.

Para execugdo dos servicos a construtora devera realizar os valores adotados para
comparagéo entre a densidade de campo e a densidade teérica na avaliagdo do grau de

compactagéo.

geoviasdep@gmail.c
CNPJ 13.771.804/0001 -
(49) 3312-0413
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10.6 Licencgas e franquias

A CONTRATADA é responsavel pelo pagamento de todos os valores incidentes a titulo de
leis trabalhistas e previdenciarias. Devera responsabilizar-se pela pontualidade dos pagamentos
referentes ao consumo de agua, comunicagdes, e de energia elétrica das obras e servigos ora
contratados.

A observancia das leis e regulamentos citados anteriormente abrange também as
determinagdes do CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura), especialmente no que
diz respeito as ARTs (Anotagdes de Responsabilidade Técnica) dos responsaveis pelas execugdes

da referida obra.

10.7 Diério da obra

A CONTRATADA providenciara livro para Diario da Obra nos padrées fornecidos pela
CONTRATANTE.

O diario devera ser rubricado pela FISCALIZACAO e pelo representante legal da
CONTRATADA, e sera utilizado como referéncia para sanar duvidas que porventura venham a

surgir quanto ao desempenho dos servigos.

10.8 Mobilizagéo

A contratada devera tomar todas as providéncias relativas a mobilizagao de equipamentos,
mao de obra e materiais necessarios ao inicio dos servicos. No final da obra, devera promover a
desmobilizagdo de sua estrutura operacional, removendo todas as instalagées de canteiros de
servicos e acampamento, equipamentos, edificagbes temporarias, sobras de material de qualquer
espécie, deixando toda a area completamente limpa.

As ligagdes de agua e luz provisorias serdo de responsabilidade e correrdo por conta da
CONTRATADA. As ligacGes provisorias serao providenciadas pela CONTRATADA com tempo habil
junto aos 6rgéos competentes, bem como o seu pedido de desligamento quando da conclusé&o.

A CONTRATADA devera providenciar instalagdes para depdsito de materiais e ferramentas,
sanitarios e vestiarios para os operarios, e refeitério com local para cozinha, caso as refeigcbes sejam
feitas no proprio canteiro de obras.

Todas essas dependéncias deverdo ser adequadas com o que € estabelecido na Norma
Regulamentadora de Seguranga do Trabalho NR-18, aprovada pela portaria 3.214 do Ministério do
Trabalho.

As providéncias e as medidas necessarias, quanto a remogéo dos detritos e da terra

impropria; procedentes da limpeza do terreno devem ser previamente aprovados pela

L ] geoviasdep@gmail.c
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FISCALIZAGAO. O entulho ndo deve ser langado dentro do recinto da obra ou em areas adjacentes.
O canteiro da obra deve ser previamente organizado e, na medida do possivel, mantido limpo.

10.9 Locagédo da Obra

A CONTRATADA devera verificar todas as locagdes indicadas nas pegas graficas de modo
a antever a possibilidade de ocorréncias de distor¢des no levantamento topografico utilizado para
elaborar o projeto. Em caso de duvidas, devera consultar a FISCALIZACAO.

Apés a realizagé&o da locagdo, a empresa devera comunicar a fiscalizagéo, para que a

mesmas libere a continuidade dos servicos.

10.10Servigos de escavagdo de material de 3° categoria

Os materiais de 3? categoria compreendem a rocha s&, matacdes macigos, blocos e rochas
fraturadas de volume superior a 2,0 m*® que sé possam ser extraidos apds a redugéo em blocos
menores, com 0s equipamentos, materiais € métodos mais adequados ao local, devendo ser
consideradas as condigbes do entorno, como por exemplo, edificagdes proximas. A
responsabilidade sobre a escolha do método € do executor, sendo que o custo para o servigo esta

descrito na planilha orgamentaria como escavagdo de material de 32 categoria.

10.11Critérios de Medig¢do e Pagamento.

A empresa executora devera fornecer toda topografia que comprove os volumes de
terraplenagem, apresentando suas respectivas se¢des transversais a cada solicitagdo de medig&o.

Nao serdo medidos os servigos que nao tenham sido previamente informados e conferidos
pela fiscalizag&o da Contratante.

Todo material utilizado devera ser de 12 qualidade, ter aprovacdo prévia por parte da
Municipalidade, assim como, qualquer alteracdo ou substituicdo que venham a favorecer o
melhoramento e/ou qualidade dos servigos.

A Contratada devera trabalhar nos locais com todo o equipamento de seguranga necessario
exigido por lei para garantir a seguranca do funcionario e dos usuarios do espago.

Materiais e equipamentos utilizados nas obras sao de inteira responsabilidade da
Contratada.

A empresa contratada devera manter a sinalizagéo necessaria durante as obras, sendo de
responsabilidade da mesma qualquer acidente em decorréncia da inexisténcia ou inadequacgéo da

sinalizacéo.
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Os servigos serdo acompanhados pela fiscalizagdo, podendo ela impugnar qualquer
trabalho que n&o satisfaga as condigbes deste memorial, sendo a Contratada obrigada a

demolir/refazer, sem énus para a Contratante.

10.12Consideragdes finais

Apos a concluséo das obras deverd ser realizada vistoria pelo contratante, que devera
conceder termo de recebimento e aprovagdo delas.

A empresa ou responsavel pela execu¢éo das obras devera providenciar planta cadastral
("as built”), devendo encaminhar copia a fiscalizagéo.

As Especificagdes de Servi¢o elencadas estédo disponiveis para download em:

e DNIT: https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/planejamento-e-

pesquisalipr/coletanea-de-normas

geoviasdep@gmail.c
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11 RELATORIO DAS SONDAGENS

11.1 Sondagens SPT
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FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Relatdrio de
Sondagem

30

.-

Tecne Fundacgdes e Construcdes Ltda
tecnefundacoes@gmail.com

Fone : (42) 3627 - 5555

o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
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FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022
CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA
ENDERECO: Rua Nereu Ramos, S/N° - Loteamento Cunha
BAIRRO: S@o Francisco
CIDADE: Laranjeiras do Sul - PR CEP:  85303-170

RESULTADOS DA SONDAGEM A PERCUSSAO

Estamos apresentando os resultados da sondagem a percussdo, executada
em ferreno situado na Comunidade Km 127 - Zona Rural - Laranjeiras do Sul.

Foram executados 25 furos de Sondagem & Percussdo que obteve um total
de 121,38 Metros Lineares

Na Sondagem a percussdo S.P.1.T., os resultados considerados sdo:

- A soma dos golpes para penetracdo dos Ultimos 30 cm do amostrador
padrdo no solo (S.P.T. normal);

- O valor do Torgue (Kgfm) obtido através do torquimetro.

Os furos foram paralisados no IMPENETRAVEL .

O nivel do lencol fredtico, consta no grdfico de sondagem em anexo.

:ﬁ Tec"e Tecne Fundagdes e Construcdes Ltda

tecnefundacoes@gmail.com
FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Fone : (42) 3627 - 5555
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FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

A classificacdo e consisténcia das argilas e siltes argilosos, bem como a

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

~oa
ti O

compacidade das areias e siltes arenosos foram feitas de acordo com as tabelasa

seguir:

CONSISTENCIA DAS ARGILAS E SILTES ARGILOSOS
Classificagdo SPT
Muito Mole =2
Mole K ile (o)
Média 6all
Rija 11Ta19
Muito Rija 20a 30
Dura > 30

COMPACIDADE DAS AREIAS E SILTES ARENOSOS
Classificagdo SPT
Fofa <4
Pouco Compacta 948
Medianamente Compacta ?2al8
Compacta 19 a 40
Muito Compacta > 40

Para maiores esclarecimentos,

colocamo-nos & sua inteira disposicdo,

atenciosamente,

‘!\\QMJ&L%\( D

José Luiz Cieslack

Engenheiro Civil - CREA-PR 29.034/D

adTecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Tecne Fundacgdes e Construcdes Ltda

tecnefundacoes@gmail.com

Fone : (42) 3627 - 5555
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FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

-
Guarapuava, 17 de novembro de 2022
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[CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS

REL: 031/2022 I SP 01

Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado

ENDERECO : Comunidade Km 127
Bairro:  Zona Rural
Data Inicial: 09/11/2022

Cidade:

Data Final : 09/11/2022

Laranjeiras do Sul - PR|

Nivel d' agua final: Nd&o encontrado

Cota do furo: +
Revestimento:

1,00 m

NUMERO DE GOLPES

GRAFICO
(Penetragdo de 15cm)

1°42° 2043

CLASSIF.

»=00

>z »=00

AMOSTRA

2 3 1 1°+2°] 2°+.

DESCRIGAO DO SOLO

mnOm~

TRADO o] o ; Y |

Solo superficial de silte argiloso, marrom
100m avermelhado.

1,451 1 3 4 115 7 19 Compacto rel Toe

145 my Silte pouco arenoso, amarelo.

Muito AR ED

e I s Compacto

10/0

e Il Amostra ndo recuperada (provdvel pedra).

Limite de sondagem 2,02 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou

-6,45

matacdo).

-7.45

. |
845 | |
|

-9.45

-10,45

-11,45

-12,45 [

-22,45

-23,45

Trepanagéo

-24,45

1 10 minutos 0,02 m

-25,45

2 10 minutos 0,00 m

-26,45

3 10 minutos 0,00 m

-27,45

-28,45

-29,45

-30,45

— — —

‘I\\\ w\'r&é‘“ﬁ-‘\( »

Obs:

L
fa)

|Opercdor : Ednilson I L

Eng® Resp. José Luiz Cieslack |
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:a Tec" e Guarapuava, 17 de novembro de 2022 Ve

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Lk

C.N.P.J.: 01.243.4681/0001-58

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL:  031/2022 | SP 07-A
[OBRA:  GRANJA AGRO LARANJEIRAS | [Nivel d'agua inicial: N&o encontrado |
mmwnidqde Km127 Wnul: Ndo encontrado

Bairro:  Zona Rural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR|[Cotado furo: +
Data Inicial: 0%/11 /m_‘_‘ [Revestimento: 1,00 m

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15¢m) CLASSIF.

1 3 G490 2(J+§0

000 | o TRADO 0 0 . Q [ | Solo superficial de silte argiloso, marrom
D | 1001 avermelhado.

GRAFICO
‘IO + 20 20 + 30

DESCRIGAO DO SOLO

>»=00
»z »=00
m0O ™=

AMOSTRA

Méd. ?“\w, 145me Silte pouco arenoso, amarelo.
Compacto -

Muito ! ] Te=d-l
Compacto
-3,45 |

A—

45

1451 1 4 61 9 10 15

i
h
o
<]
5

<2451 2 [ 11| 15 [l0/0f 26 |25/15

] Amostra ndo recuperada (provdvel pedra).

Limite de sondagem 2,33 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
matacao).

45

6,45

-7.45

-8,45

-9.45 |

410,45 ;

-11,45 [

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45 3

28,45
45

-18,45

-19,45

-20,45

-21.45

22,45 |

-23,45 I . f Trepanagao

-24,45 . 1 10 minutos 0,02 m

-25,45 ! 2 10 minutos 0,01 m

-26,45 1 3 10 minutos 0,00 m

-27,45

-28,45

29,45 ;»:I'-._‘Q'_ ru.‘\.fa%\( 3

-30,45

Obs: ¥

|Opercdor : Ednilson u J L Eng® Resp. José Luiz Cieslack |

e — —




o Tecne

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

AN

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME (GRON |
C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
== I
CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/2022 | SP 02
|OBRA:  GRANJA AGRO LARANJEIRAS |Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado
ENDERECO : Comunidade Km 127 _ Nivel d' agua final: Ndo encontrado
Bairro: Zona Rurdl Cidade: Laranjeiras do Sul - PR |Cota do furo: +
Data Inicial: 09/11/2022 Data Final : 09/11/2022 Revestimento: 2,00 m
& g NUMERO DE GOLPES o RAFIC r
o] ! G (o} -
- § (Penefracdo de 15cm) | CLASSIE. | o g 2 DESCRICAO DO SOLO
R [ F
Lo S i I B i A
010 20 30 40 50 &0 — , _
000 | o TRADO 0 0 . I ’ l Solo superficial de silte argiloso, marrom
N | o avermelhado.
-145 | 1 31 3] 4 6 7 Médio fh [ il | Silte argiloso, marrom avermelhado.
2452 (4|48 8 | 12 Rijo N
i Idem, com pedregulho.
-345| 3 8 11 ] 19 26 Muito rijo “'-.._t::\\ 345ml
—\45 4 | 20 [15/2) - |35/17| 15/2 Mt T 4,17 mf] Silte pouco arenoso, variegado
' Compacto L -
.45 }
-6,45 ‘;
Limite de sondagem 4,18 m. Impenetravel
-7,45 ao trepano de lavagem (provavel rocha ou
matacao).
-8,45
9,45
-10,45 |
-11,45 [ .
12,45 ! '
I
-13,45 |
-14,45
-15,45
45
45
-18,45
-19,45
-20,45
-21,45
-22,45
-23,45 ‘ Trepanagdo
-24,45 1 10 minutos 0,01 m
-25,45 2 10 minutos 0,00 m
-26,45 3 10 minutos 0,00 m
-27,45
28,45
-29'45 j :"'}“Q, A )bkt%\( _-“
-30,45 N
[ Obs: }e
rOpeeror: Ednilson I Eng® Resp. José Luiz Cieslack —l




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.:

01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

0o
o ‘-}

[CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

REL: 031/2022 |

‘OBRA:

GRANJA AGRO LARANJEIRAS

ENDERECO :

Comunidade Km 127

Bairro: Zona Rural
Data Inicial:

09/11/2022

Data Final :

Cidade: Laranjeiras do Sul - PR

09/11/2022

| [Nivel d agua final: 3,80 m
_ Cota do furo: +
Revestimento: 2,00 m

E@el d'agua inicial: 2,20 m

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15¢m)

»=00
AMOSTRA

12120 132 T 1ege] 2043

GRAFICO
'!O + 20 20 + 30

»r=00

CLASSIF.

=

DESCRIGAO DO SOLO

n"O ™~

0,00

o

TRADO

0

0

. N

Solo superficial de argila pouco siltosa, marrom
avermelhada.

-145 1 1 3 3 4

6

7

Médio

100

Argila pouco siltosa, marrom avermelhado.

2451 2 4 61|10

10

Rijo

-345| 3 6 9113

15

Muito rijo L 4

Idem, marrom escuro.
345 rr.—]

19

19

)
(3
o

Muito rijo

«smo - Silte argiloso, arenoso, marrom e preto.

w45 | 5 10/0]

31/15

Compacto

Muito |4 T~

5.20m'| Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

-6,45

-7,45

-8,45

Limite de sondagem 5,31 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou

-9.45

matacao).

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

4

-14,45

-15,45

‘J

Lal6,45

_4‘)€_)|']| y

45

4 s

-18,45

Q

-19,45

-20,45

iy LY ) N)'h) "

-21,45

(Y ..M

-22,45

)')

-23,45

A

Py

-24,45

/

“

4

-25,45

= 4
L

-26,45

0

-27,45

)
)

-
¥

-28,45

raiae

el

Trepanagao

i 10 minutos 0,01 m

2 10 minutos 0,00 m

3 10 minutos 0,00 m

-29,45

2.0}

' =|\h \-A—)»[\U*-*%\-( o

-30,45

Obs:

Iyt
(){))

|Opercdor : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack ]




I
%iil l e C " e Guarapuava, 17 de novembro de 2022
FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME O
C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
| _ —
|CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/202 ] SP 04
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS Nivel d'agua inicial: 1,60 m
ENDERECO : Comunidade Km 127 Nivel d' agua final: 4,50 m
Bairro:  ZonaRural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR| |Cota do furo: +
Data Inicial: 09/11/2022 Data Final : 09/11/2022 Revestimento: 2,00 m i
g & NUMERO DE GOLPES ° RAFIC ¢ |
1 G (0] -
: '§ (Penetiagdo de 15cm) | Classik. [ & | ERARCEL ) DESCRICAO DO SOLO
(O T s F
ol S 0 B 7 W A
0__10_20 30 40 50 &0 7%
000 | 0 TRADO 0 0 j ; f ‘ Solo superficial de argila siltosa, marrom
A, | S N ) (R avermelhado.
45|11 223 4| s Mole \ |
; Argila siltosa, marrom avermelhado.
2451 2 3 3 3 6 6 Médio
345 3] 3 4| 4 7 8 Médio Argila siltosa, arenosa, variegada.
S =N
45| afafls|s| 12| 28| muitorio [ | | N[l
| e 0 =~ Idem, com cascalho.
-451 5 15| 18] 21 33 39 Duro S iy \\\ sasmfm]
- i A
645 ¢ | 17| 21 |10/0| 38 |31/15 Muto IS 3 e somf] _Amostra nfo recuperada (provével pedra)
. Compacto |, | :
-7.45 OC'.‘
-8,45 5 A
; L Limite de sondagem 6,32 m. Impenetravel
9,45 el ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
- matacdo).
-10,45 .
o, ‘
-11,45 -
e
-12,45 3
13,45 Y s
-14,45 BT
-15,45 N
hawh 6,45 | Fe
M5 L5
[ v
-18,45 Ne.
o
-19,45 ! :
3 : !
-20,45 N
-21,45 ..\‘"
-22,45 p—
LT
-23,45 ) Trepanagdo
-24,45 5 ‘_ 1 10 minutos 0,01 m
-25,45 ‘\ - 2 10 minutos 0,01 m
e | .
-26,45 | | i 3 10 minutos 0,00 m
N o
27,45 e § '
28,45 e
o i \
29,45 > ~ \‘Q 'ux_,&[usma \( )
S~ )
-30,45 . il

[obs:

|Operodor : Ednilson

L

Eng® Resp. José Luiz Cieslack |




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.:

01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

(."‘;")
l\/‘: I \J

[

OBRA :

CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

REL __ 031/2022 | SP 05

GRANJA AGRO LARANJEIRAS

ENDERECO :

Comunl_dude Km 127

Bairro: Zona Rural

Cidade:

Laranjeiras do Sul - PR

Nivel d'agua inicial:
Nivel d' agua final:
Cota do furo: W &

Nd&o encontrado
Ndo encontrudg_

I

Data Inicial: 10/11/2022

Data Final :

10/11/2022

Revestimento: 1,00 m

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm)

>»=00
AMOSTRA

1° o 0

1°42°] 2°43

CLASSIF.

>»=00

Took Q0

GRAFICO
20 + 30

DESCRICAOQ DO SOLO

nOm-

TRADO o] 0

Solo superficial de argila siltosa, marrom
avermelhado.

-145 1 1 5 8 |115] 13 23

Muito rijo

-245 | 2 8 13119 21

Duro

-345 | 3 |wo/0| - - | 10/0) -

Muito
Compacto

e

—
45

A5

-6,45

-7 A5

8,45

-9.45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

45

S w5

-18,45

-19.,45

-20,45

-21,45

-22,45

-23,45

-24,45

-25,45

-26,45

-27.45

-28,45

-29,45

-30,45

4|=7

Argila siltosa, arenosa, com cascalho, marrom

. avermelhado.
L _]

300 mf

] Amostra nao recuperada (provavel pedra).

Limite de sondagem 3,00 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha
ou matacdo).

Trepanagao

1 10 minutos 0,00 m

2 10 minutos 0,00 m

3 10 minutos 0,00 m

Jﬁw%\( )

Obs:

—,

|Operodor : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack |




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022
071

[

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

REL __ 031/2022 | SP 06

OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS

Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado

ENDERECO: Comunidade Km 127

Nivel d' agua final: Ndo encontrado

. Bairro: Zona Rural B Cidade:

nl.c:ronjelrc:s do Sul - PR

&:_fq do furo: e, "

[Data Inicial: 10/11/2022 __ Data Final ;

10/11/2022

Revestimento: 1,00 m

C
NUMERC DE GOLPES

(Penetragdo de 15cm)

1 2 3 +3°

CLASSIF.

AMOSTRA

o
T
A +20

>z »=00

'|Q+20

GRAFICO

B0 DESCRIGAO DO SOLO

m0O==

0001 0O TRADO 0 0 -

Solo superficial de argila siltosa, marrom
avermelhado.

-145 | 1 3 4 4 7 8 Médio

145miy Argila siltosa, marrom avermelhado.

245 2 7 [ 11|20 18| 31 Duro

zsm Silte argiloso, arenoso, cinza e marrom.

Muito

| 8 Compacio

10/0] - =

30 m)

Amostra n&o recuperada (provavel pedra).

)

45

45

-6,45

-7 45

Limite de sondagem 3,00 m. Impenetravel
ao trépanao de lavagem (provavel rocha ou

8,45

matacéio).

9,45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-19,45

-20,45

-21,45

-22,45

-23,45

Trepanacgdo

-24,45

1 10 minutos 0,00 m

-25,45

2 10 minutos 0,00 m

-26,45

3 10 minutos 0,00 m

-27,45

28,45

-29.45

-30,45

I

[ Obs:

T o

|Operodor : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.:

01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

falols)

i £ A
Ui 4

—

|

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA -
GRANJA AGRO LARANJEIRAS

OBRA :
ENDERECO :

Comunidade Km 127

Bdirro:

Zona Rural

Cidade:

Laranjeiras do Sul - PR

Data Inicial:

10/11/2022

Data Final :

10/11/2022 I

REL: 031/2022
[Nivel d'agua inicial: N&o
do

Nivel d' agua final:
Cota do furo: +*
Revestimento:

SPO7
encontrado
encontrade

d

2,00 m

=00
AMOSTRA

5

NUMERQO DE GOLPES

2

30

+2

(Penetragdo de 15¢m)

+3

CLASSIF.

>z P»=00

1°+2

GRAFICO

20+30

mn0O= =

DESCRICAO DO SOLO

TRADO

0

0

Solo superficial de argila siltosa, marrom
avermelhado.

1451 1 3

Médio

2451 2| 5

Muifo rijo

-345| 3 7

Muito rijo

¥

Muito rijo

27

Duro

6,45 | &

21

33

Compacio

7451 7

15/3

35

34/18

Muito
Compacto

/1

-8,45

-18,45

Obs:

B

1400 rry

245m)

5,45 my

70 m)

Argila siltosa, marrom.

Silte argiloso, marrom e cinza.

B

Silte arenoso, argiloso, com pedregulhos,
variegado.

-1 Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

Limite de sondagem 7,34 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
matacao).

Trepanacgao

10 minutos

0,01 m

10 minutos

0,00 m

10 minutos

0,00 m

|Operodor : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack




I
;ﬁ Tec" e Guarapuava, 17 de novembro de 2022

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME [y

¢ 4
C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58 \\f (Y

[

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/2022 SP 08
[OBRA: GRANJAAGROLARANJERAS  |[Nivel daguainicial: _ N&o encontrado |
ENDERECO : Comunidade Km 127 Nivel d' agua final: Ndo encontrado
[Bairro:  Zona Rural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR| |Cota do furo: +

Data Inicial: 10/11/2022  DataFinal:  10/11/2022 | [Revestimento: 2,00 m

NUMERO DE GOLPES

GRAFICO
(Penetragdo de 15cm) CLASSIF.

1°42° 224+

DESCRICAO DO SOLO

»=00
mQ =™ w

»xz =00

AMOSTRA

1°+2 +

000 | O TRADO 0 0 - \ Solo superficial de argila siltosa, marrom.

-145 | 1 3 3] 4 6 7 Médio

I'\\. i : Argila siltosa, marrom.
2451 2 44| 6] 8| 10 Médio L 2t
Muito | T — ] 3com

Compacio

-345 | 3 |10/0f - - | 10/0

-‘ Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

2,45

- Limite de sondagem 3,01 m. Impenetravel
! ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
gl matacdo).

-6,45

-7,45

8,45 i

9,45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

Ll 6,45
N5

18,45 | ]|

-19,45

-20,45

-21.45

-22,45

-23,45 Trepanagao

-24,45 1 10 minutos 0,01 m

-25,45 2 10 minutos 0,00 m

-26,45 | 3 10 minutos 0,00 m

-27,45

28,45 .
-29,45 w‘th&%\( 3
-30,45 g
| Obs: f"
IOperczdor : Ednilson J |_ Eng® Resp. José Luiz Cieslack I




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

s
U

g Y

=

—

|

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA
e e MO SUITN R RS

OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS
ENDERECO : Comunidade Km 127

Cidade:
Data Final :

Bairro: Zona Rural
11/11/2022

Laranjeiras do Sul - PR
11/11/2022

Data Inicial:

Nivel d'agua inicial: N&o encontrado
Nivel d' agua final:
Cota do furo:

Revestimento:

+

2,00 m

[REL: 031/2022 | ~SP 09

Ndo enconirado

c
NUMERO DE GOLPES

(Penetragdo de 15¢cm)
1° L 2° T 3% T9°+2°T25+3°

»=00

GRAFICO
19+ 2° 2°+ 3°

CLASSIF,

AMOSTRA

(@]
T
A

>z

DESCRICAO DO SOLO

P
R
[e]
F

0,00

o

TRADO 0 0

Solo superficial de argila siltosa, marrom
avermelhado.

-1,45 | 1 101 12 28 Muito rijo

100 m

-2,45 14 Rijo

Argila pouco siftosa, marrom.

-3,45 17 Rijo

3A5my

=

{

45 23 31 Duro 5

Silte argiloso, arenoso, com pedregulhos,

A5 26 34 Duro

iegado.
- varieg

SASm|

Muito

640 Compacto

10/0 -

wm.‘ Amostra ndo recuperada (provédvel pedra).

-7.45

-8,45

-9,45

-10,45

Limite de sondagem 6,01 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou

-11.45

matacdo).

-12,45

-13,45 |

-14,45

-15,45

-16,45

-18,45

-19.45

-21,45

-22,45

Trepanacgdo

10 minutos 0,01 m

10 minutos 0,00 m

10 minutos 0,00 m

-28,45

-29.45

-30,45

[Obs:

-
-

[Operador : Ednilson

[

[4]]

Eng® Resp. José Luiz Cieslack




o Tecne

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

FUNDAQOES E CONSTRUC()ES LTDA. - ME ( } )
C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58 e
CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/2022 | SP 10
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRA _ Nivel d'agua inicial: 4,00 m
ENDERECO : Comunidade Km 127 B _r_w_l_i-vei d' agua final: 4,00 m
|Bairro: Zona Rural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR @aiq do furo: +
Data Inicial: 11/11/2022 Data Final : 11/11/2022 Revestimento: 4,00 m
ol NUMERO DE GOLPES o { r
lo] ' GRAFICO »
: ‘é (Penetragdo de 15cm) | CLASSIF. | Page o g : DESCRIGAO DO SOLO
F
A= Il W 2] ==
010 20 30 40 50 &0
000 | o TRADO o 5 ; } Solo superficial de argila siltosa, marrom
I\ | | | . avermelhado.
-1,45 | 1 2 2 3 4 5 Mole ‘\} |
; Argila siltosa, marrom avermelhado.
24523 |3(a| 6| 7| medo b}(
]
345| 3| 4| 4] 5| 8 9 Médio
e~ -~ l|
| 45 ) 4| 4|55 9| 10 Médio  |* i;\
L ' M
LS| s s e 7| 11 ] 13 Rijo & T\
- s
4451 61669 12] 15 Rjo  [» ° 'ﬁ
5 .
7451 7 7 71101 14 17 Rijo 'f_\:'- ’l{\ Idem, marrom.
8450 8| 89|11 | 17| 2 | Miborio |y . | W i
e —- \_ T T ] S N
945 919 1n]13| 20| 24 | muiterio | | ‘\4\
-1045( 10| 11| 13| 15| 24 | 28 | Muitoriio | ¥ \
R e |
145|113 13|17 | 26 | 30 | Muitorjo | *1\ |
-12450 12113151 19| 28 | 34 Duro b L] \\ 1245} Idem, variegado.
> 1
¥ b . [T N u.l Silte argiloso, arenoso, com pedregulho,
134501315 17| 25| 32 | 42 Duro e | =N j variegado.
Muito - == =
-14,45( 14 110/0| - - | 10/0) - Compacio ' - umnw Amostra nao recuperada (provavel pedra).
-15,45 ~ =
26,45 ol
45 2.
L = Limite de sondagem 14,00. Impenetravel
-18,45 g ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
. ) matacdo).
-19,45
e
20,45 S
-~
21,45 :f'_
22,45 r—
M T
-23,45 =g Trepanacdo
-24,45 | g 1 10 minutos 0,00 m
25,45 I 2 | 10minutos | 0,00m
P Y [
-26,45 a2 3 10 minutos 0,00 m
b =
27,45 s
28,45 i 4
- O [
t- . | N \
29,45 ;?\ -'""'.\(1— ¥ )\—Q%\( - )
-30,45 ~ n | | .

[ Obs:

e

|[Operador : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack




[
o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

o

N
J s

N

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/2022 | SP 11
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS Nivel d'agua inicial: 2,20 m
ENDERECO : Comunidade Km 127 -| Nivel d' agua final: 3,80 m
|Bairro: ZonaRural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR||Cota do furo: -
Data Inicial: 14/11/2022 Data Final : 14/11/2022 Revestimento: 2,00 m
e é NUMERO DE GOLPES g 4 -
o 1 GRAFICO o
T § (Penehq;ao de ‘|5cm) CLASSIF. A 19+ 20 20 4 30 ; DESCR'CAO DO SOLO
F
A < | 1° ry 7543 : _______
1020 30 40 50 & -
000 | o TRADO 0 0 . ! [ Solo superficial de argila siltosa, marrom
| .- avermelhada.
-1,45 | 1 2 3 2 5 5 Mole \
2451 2| 3| 3] 4 6 7 Médio 3& Argila siltosa, marrom avermefhada.
¥
3450 3| afls5]7] 9|2 Rijo RN
presiing- N ‘\
| “|4[S5|8]0f18]| 18 Rijo Nk } |
» i 7 |
w45 ] 5 4 6 9 10 15 Rijo o E
.2 - Idem, marrom escuro.
645 6| 5| 7 10| 12| 17 Rijo e ' \ |
o || \ )
7450 71 61 91131 15 22 Muito rijo ’,.‘O \L\:‘-M_‘__\ 7asmly
Muito St ey - =5
845| 8 | 13| 22 |12/0] 35 |34/15 Eompacio 5 . swmn  Amostra ndo recuperada (provavel pedra).
-9.45 > 3 [
“ T
-10,45 - ;
-11,45
] Limite de sondagem 8,31 m. Impenetrave
-12,45 b ER ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
8 = T p=t T matacéio).
-13,45 .| | ; ‘
14,45 5o E
P .
-15,45 ey
4645 b
\15 ga
B, -:.. !
-18,45 SA l
- [
-19.45 |
dn
20,45 S
21,45 A
22,45 — [
- [ { ]
-23,45 b Trepanacao
-24,45 N “_ 1 10 minutos 0,01 m
25,45 S 2 | 10 minutos 0,00 m
v ™S
-26,45 % 3 10 minutos 0,00 m
N 5
-27,45 .| |
28,45 - L |
5 O f iy g .
- : . - |“ % \
-29,45 ?.. % ~-:\Q,)\,-_A§¢.@M ,1(_ )
-30,45 o | )
Obs: 1

Opero_dor : Ec_lnilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslc@c




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

0re
Vo O

OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

REL:

031/2022 | SP13__

ENDERECO : K

Comunidade Km 127
Bairro: Zona Rural

Cidade: »

Laranjeiras do Sul - PR

Nivel d'agua inicial:
Nivel d' agua final:
Cota do furo: +

3,00 m
560 m

Data Inicial: 10/11/2022

Data Final :

10/11/2022

Revestimento:

200 m

g NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm)

»=00
AMOST

1 1°+2°] 2°+3°

CLASSIF.

>»=00

>z

1°+2°

GRAFICO
204+ 3°

mO ™=

DESCRICAO DO SOLO

o

0,00 TRADO 0 0 -

Solo superficial de argila siltosa, marrom.

-1,451 ) 3 41 8 7 Rijo

-245 [ 2 4 4 5 8 9 Médio

345 3 7 g 11N 16

Muito rijo

13 17

Muito rijo

— e

2451 5 8 16

Muito rijo

4451 6 | 10 18 Duro

Muite

7450 7 Ns/of -

Compacio

-8,45

-7.45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

d

Q

~iJ \J ()"r)lJ’J

{3 =T>

¥

o

f

T

‘7

{
“'!.inv‘A}

3

Rrs L

-29,45

-Ju')q

-30,45

{

0

Argila siltosa, marrom.

Idem, marrom avermelhada.

Idem, marrom escuro.

Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

i

Limite de sondagem 7,01 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
matacio).

Trepanagao

i 10 minutos 0,01m

2 10 minutos 0,00 m

3 10 minutos 0,00 m

:ri\‘Q \).Ar(\(_rs.ﬁ,\( £

Obs:,

Operador : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack |




o Tecne

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME 0%9
C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58 -
CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/2022 SP 14
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS Nivel d'agua inicial: 4,60 m
ENDERECO: Comunidade Km 127 |Nivel d' agua final: 5,80 m
Bairro:  Zona Rural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR| |Cota do furo: -
Data Inicial: 14/11/2022 Data Final : 14/11/2022 Revestimento: 3,00 m
- g NUMERO DE GOLPES o L4
o ' GRAFICO -
T § (Penetragdo de 15cm) CLASSIF. | » 10 420 20 4 30 g DESCRIGAO DO SOLO
F
A < 1° 50 +2°] 2°+ : ______
1020 30 40 50 &
000 | o TRADO 0 0 k i Solo superficial de argila siltosa, marrom
4 i avermelhada.
-1,45 ] 1 1 1 2 2 3 Mole % I
1
2451 2| 2 21 2 4 4 Mole } | Argila siftosa, marrom avermelhada.
| |_
-3,45 5 Mol | | 345 m)
L2 312|213 4 ole f\ | 45
| Blal2]3]4|s 7 Médio '& J
|
245 5| 4| 4| 4 8 8 Médio [
—— .
4451 61 5] 6| 6 1 12 Rijo RS . Siltea argiloso, pouco arenoso, amarelo.
-~ 3
7450716l 7lw0]3] 17 Rjo | *
. 5 Ty .
845|877 |11] 14] 18 Rijo S Al | q\\ ' sase ]
= S0 OAN
2451 9 ? 1M ] 13| 20 24 Muito rijo || } \i
- 0
-10451 101 10| 13| 15 23 28 Muito rijo _‘_\ | . | Silte arenoso, pouco argiloso, com
sl b2z 27 | s2 Duro : ‘.: \ pedregulhos, marrom e amarelo.
a245| 12| 13|17 21| 30| 38 Due |V % \\ s
5 Muito b o N - =
13451 13 15| 24| - 39 |24/15 Compacto |8 | 1330 '| Amostra ndo recuperada (provavel pedra).
-14,45 e !
Te |
-15,45 o
26,45 )
¢ Limite de sondagem 13,34 m.
M5 .? - Impenetravel ao trépano de lavagem
& T (provavel rocha ou matacio).
-18,45 g
S A |
-19,45 =
oA
-20,45 bl
-21,45 D‘"r
-22,45 —
L |
-23,45 sy | Trepanacdo
-24,45 b =T 1 10 minutos 0,02 m
-25,45 o 2 | 10minutes | 0,01m
N
26,45 & ‘ 3 10 minutos 0,01 m
\ -l
-27,45 e |
-28,45 =~ <
N2 1) 0
-29,45 ,:« \Q L,q..k%;\{ 3
-30,45 3 .....l ® J
Obs: ?

rOperodor : Ednilson

=

Eng® Resp. José Luiz Cieslack

0




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

CT.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

80

~

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA |

REL:

SP 15

031/2022 |

OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS

ENDERECO : Comunidade Km 127

‘ Bairro: Zona Rural
Data Inicial: 14/11/2022

Data Final :

Cidade:

Laranjeiras do Sul - PR

14/11/2022

|Nivel d'agua inicial:
Imguo final:
Cotadofuro:  +
Revestimento:

Ndo enconirado
Ndo encontrado

|

1,00 m

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm)

T 1251 3° [T+2°1 2530

CLASSIF.

»=00
AMOSTRA

> =z »P=00

GRAFICO
1°+2° 2°43°

DESCRICAO DO SOLO

mQ =™

o
=}
=}
o

TRADC 0 0 -

Solo superficial de argila siltosa, marrom
avermelhado.

-1.45 | 1 6 7115 13 22 Muito rijo

Muito

o N Compacto

10/0| - - | o0 -

-3,45

45

-6,45

-7 A5

8,45

2,45

-10,45

-11,45

-12,45

Silte argiloso, arenoso, com cascalho,
variegado.

Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

Limite de sondagem 2,01. Impenetravel
ao trépano de lavagem (provavel rocha ou
matacdo).

Trepanagdo

1 10 minutos 0,01 m

2 10 minutos 0,00 m

3 10 minutos 0,00 m

3 \\(‘_ il n.ws.,l( L

Obs:

—_%1

[Operador : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack

_.._....——l.__




[
:ﬁ Tec"e Guarapuava, 17 de novembro de 2022

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME 08

J NS
C.N.FP.J.: 01.243.461/0001-58

o=

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA | [REL:_ 081/2022 SP 16-A
[OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS __l Nivel d'agua inicial: N&o encontrado
Me Km 127 _ | [Nivel &' agud final: Ndo encontrado
[Bairro:  Zona Rural CIdgEe: Laranjeiras do Sul - PR||Cota do furo: +

Data Inicial: _ 14/11/2022 _ DataFinal :  14/11/2022 Revestimento: 0,00 m

F

NUMERO DE GOLPES

GRAFICO
(Penetragdo de 15cm) CLASSIF.

10+20 2D+3O

DESCRIGAO DO SOLO

»>»=00
»z »=00
nO =

AMOSTRA

1°-1 2% | 3™ [1°+2%] 2+3°

1020 30 40 50 60
070 Solo superficial de argila siltosa, marrom
0 OR0m
avermelhada.

0,00

(<]

TRADO 0

Muito E

145 Compacto

Amostra ndo recuperada (provével pedra).

-2,45

-3,45

Limite de sondagem 0,80. Impenetravel
A5 ao trado/trepano de lavagem (provavel
rocha ou matacdo).

-9,45

-6,45

745 ;

-8,45 |

2,45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

wiml 6,45

45

-18,45

-19,45

-20,45 |

-21,45

-22,45

-23,45 Trepanagdo

-24,45 1 10 minutos 0,00 m

-25,45 3 | 2 10 minutos 0,00 m

-26,45 3 10 minutos 0,00 m

-27,45

-28,45 I
29,45 , =L'-\\Q, AN ‘&rﬁa\( )

-30,45 .
Ll | Ll L
Obs: Terreno com muita pedra bola e matacdes, néo foi possivel avangar com a sondagem SPT

J

|Operodor : Ednilson I | Eng® Resp. José Luiz Cieslack

|

%Y




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.FP.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

.{\-'

Tel

J

R

CLIENTE: AGRO LARAh::JEiRAs AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

[ENDERECO : Comunidade Km 127

[OBRA :  GRANJA AGRO LARANJEIRAS

Bdairro: Zona Rurdl

Cidade:

Data Inicial:

14/11/2022

Data Final :

La_rEnjeiras do Sul - PR|

14/11/2022

REL:

031/2022 | SPiit
Nivel d'agua inicial:
_m:.m final:
Cota do furo: £y

| [Revestimento: B 0,00 m

Ndo encontrado
N&o encontrado

>»=00
AMOSTRA

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm)

il

¥3°

CLASSIF.

»Zz »P=00

GRAFICO
1°+2° 2° 4 3°

nOm=

DESCRICAO DO SOLO

000 ] O TRADO

0

0

Q.50
0£0m

-1,45

Muito
Compacto

-2.45

-3,45

e

45

2,45

-6,45

-7.45

-8,45

-9.,45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

Al 6,45

745

-18,45

-19,45

-20,45

-21,45

-22,45

-23,45

-24,45

-25,45

-26,45

-27,45

-28,45

-29,45

-30,45

| Obs: Terreno com muita pedra bola e matacdes, ndo foi possivel avangar com a sondagem SPT ?

Solo superficial de argila siltosa, marrom
avermelhada.

Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

Limite de sondagem 0,60. Impenetravel
ao trado (provavel rocha ou matacédo).

Trepanagao

1 10 minutos 0,00 m

2 10 minutos 0,00 m

3 10 minutos 0,00 m

J:Q \_A_}Jg r&ﬁlf )

|Operador : Ednilson

] | Eng® Resp. José Luiz Cieslack

,.
J




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.F.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022 e

U

L

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA [REL: 031/2022 | SP 17
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado
ENDERECO: Comunidade Km 127 Nivel d' agua final: Ndo encontrado

Bairro:  ZonaRural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR | [Cota do furo: +
Data Inicial: 147‘] 1/2022 Data Final : 14/11/2022 | Revestimento: 1,00 m

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm) CLASSIF.

T° [ 2° [ 3 1o+l 2+3]

TRADO 0 0 i Solo superficial de argila siltosa, marrom
100} avermelhado.

45111 ] 2] 3 3 5 Mole \\ { 145 Argila siltosa, marrom avermelhado.

GRAFICO
'IO + 20 20 + 30

DESCRIGAO DO SOLO

nOm =~

>»=00
>z »=0n0

AMOSTRA

0,00

o

S

245 2 5 0] 13 15 23 Muifo rijo e P Silte argifoso, arenoso, amarefo,

-3.45| 3 | 18 |10/0] - |28/15] 10/0 Duro B asm] Idem, com pedregulhos, variegado.

L

|'45

J,45

Limite de sondagem 3,16 m. Impenetravel
-6,45 ao trépano de lavagem (provavel rocha
ou matacdo).

-7 .45

8,45

-9.45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

| 216,45 F
%45

-18,45

-19.45 |

-20,45

-21,45

-22,45

-23,45 Trepanagdo

-24,45 1 10 minutos 0,01 m

-25,45 [ 2 10 minutos 0,00 m

-26,45 3 10 minutos 0,00 m

-27,45

-28,45

-29,45 | | _ \i"

AN k,k—-hi\(.%\( )

-30,45 | '

[ Obs: B _?‘
|Operador : Ednilson | | Eng® Resp. José Luiz Cieslack |




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

oA
{:;CJ':{

CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA |
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS
ENDERECO: Comunidade Km 127
Bairro: Zona Rural

Data Inicial: 15/11/2022

Laranjeiras do Sul - F_I;
15/11/2022

Cidade:
Data Final :

[REL: 031/2022

SP 18
Nivel d'agua inicial: NGo encontrado
Nivel d' agua final: N&o encontrado

Cota do furo: + |

Revestimento: 0,00 m

C
NUMERC DE GOLPES

GRAFICO
(Penetragdo de 15¢m)

12427 2°+ 3°

CLASSIF.

r»z »=00

AMOSTRA

O
T
A

D L B 3 11°* i

DESCRIGAQ DO SOLO

mO ™

000 | 0 TRADO o] o :
:

Solo superficial de argila siltosa, marrom.

100m

-1,45

1.05my

-I Amostra ndo recuperada (provével pedra).

-2,45 f f

-3,45

45

45

-6,45

Limite de sondagem 1,05 m. Impenetravel
ao trepano de lavagem (provavel rocha ou
matacdo).

-23,45

-24,45 |

Trepanacao

25,45 |

-26,45 i

-27,45

-28,45

-29,45

-30,45

1 10 minutos

0,00 m

2 10 minutos

0,00 m

3 10 minutos

0,00 m

;-l.\‘i} A\,«_AK.L%X( )

[

Obs:

———

Ln

IOperodor : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.:

01.243.481/0001-58

Guarapuava,

17 de novembro de 2022

|

[OBRA:

CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTD

GRANJA AGRO LARANJEIRAS

[ENDERECO : _Comunidade Km 127

Bairro: Zona Rural

_C_I_dcde:

Laranjeiras do Sul - PR|

Data Inicial:

15/11/2022

Data Final :

15/11/2022

| |[Revestimento:

REL: 031/2022 SP 18

Nivel d'agua inicial: ____Ndo enconirado
Nivel d' agua final: N&o enconirado
Cota do furo: +

|

0,00 m

>»=00
AMOSTRA

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15¢m)

i S O R Wl

CLASSIF.

>z »=-00

GRAFICO
1°+2° 20+ 3°

DESCRIGAO DO SOLO

mn0O ™=~

TRADO

0

Solo superficial de argila siltosa, marrom.

-1,45 1 1 3 5 4

9

Médio

-245 | 2 3 ?

Muifo rijo

/]

21/0] - -

Muito
Compacto

Argila siltosa, marrom.
2,45 ‘L

-| Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

-18,45

-19,45

-20,45

-21,45

-22,45

Limite de sondagem 3,01 m. Impenetravel
ao trepano de lavagem (provavel rocha ou
matacdo).

Trepanagao

1 10 minutos 0,01 m

2 10 minutos 0,00 m

3 10 minutos 0,00 m

;,:'_:,\\Q‘d Y] %1( B,

Eng® Resp. José Luiz Cieslack |




& Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guadrapuava, 17 de novembro de 2022

oy M

g1 e
(PR

8]

CLIENTE: AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

REL: 031/2022 |

—SPa0

[OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS

Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado

ENDERECO : Comunidade Km 127

Nivel d' agua final: Nd&o encontrado

Bairro: Zona Rural Cidade:

Laranjeiras do Sul - PR

Cota do furo: +

Data Inicial: 15/11/2022 Data Final :

15/11/2022

Revestimento: 0,00 ﬁ

NUMERO DE GOLPES

(Penetragdo de 15cm) CLASSIF.

>=00
AMOSTRA

1°1 2° 1 3% T1542°1 2%+3°

>z =00

1D+20

GRAFICO

20430 DESCRIGAO DO SOLO

mO0O=

o
[®)
S
o

TRADO 0 0 -

Solo superficial de argila siltosa, marrom.

-1,45 | 1 2 3 4 5 7 Médio

-245 | 2 3 0] 20 13 Muifo rijo

____#:"‘( h-______. 2457

Argila siltosa, marrom.

Muito

100 - | - Compacto

10/0

“t m”“] Amostra ndo recuperada (provével pedra).

Limite de sondagem 3,02 m. Impenetravel
ao trepano de lavagem (provavel rocha ou

matacdo).

Trepanagao

1 10 minutos 0,01 m

2 10 minutos 0,01 m

3 10 minutos 0,00 m

‘\\\Q:_, W&E\,%\I( _J"-

-

| Obs:

=

Operador : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack L




|
:ﬁ Tec"e Guarapuava, 17 de novembro de 2022

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME (8

o f
C.N.FP.J.: 01.243.461/0001-58

Bopal

[CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA | [REL____ 031/2022 sP2i |
OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS | [Nivel d'agua inicial: Ndo enconirad_;—.
ENDERECO: Comunidade Km 127 Nivel d' agua final: Ndo encontrado

Baimo:  Zona Rural Cidade: Laranjeiras do Sul - PR| |Cota do furo: +

Data Inicial: 15/11/2022 Data Final : 15/11/2022 Revestimento: 0,00 m

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm) CLASSIF.

Kl I I]"+2°I2"+?r4

GRAFICO
TO + 20 20 4 30

DESCRIGAO DO SOLO

>»=00
>z »-00
0=~

AMOSTRA

o
(=]
e}
o

TRADO 0 0 - ot Solo superficial de argila siltosa, marrom.

p | 100m
Muito 1 T T
1450 1 | 8 | 13 |21/0] 21 |34/15 Compacto i

'boﬂ"-] Amostra ndo recuperada (provével pedra).

©
&

Limite de sondagem 1,32 m. Impenetravel
45 | | ao trepano de lavagem (provavel rocha ou
i matacdo).

-7.45

-8,45

9,45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

dal6,45

b |45

-18,45

-19.45

-20,45

21,45 | ]| g

-22,45 g

23,45 | Trepanacdo

24,45 1 10 minutos 0,01 m

-25,45 2 10 minutos 0,01 m

-26,45 3 10 minutos 0,00 m

-27,45

28,45
iy

2745 ".\Q_. UJ&E_%\(’ )

-30,45 .

Obs: ?5

Operador : Ednilson ﬁl | Eng® Resp. José Luiz Cieslack I




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.:

01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

{62
uo

L8

[CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA
GRANJA AGRO LARANJEIRAS

OBRA :

REL:

ENDERECO :

Comunidade Km 127

Bairro:

Data Inicial:

Zona Rurdl

Cidade:

Laranjeiras do Sul - PR}

__Cota do furo:

031/2022
Nivel d'agua inicial:
[Nivel d' agua final:

SP 22

Ndo encontrado

Ndo encontrado

15/11/2022

Data Final :

15/11/2022

Revestimento:

2,00 m

>»=00
AMOSTRA

NUMERO DE GOLPES

(Penetragdo de 15¢cm)

[T 1 2°] 3° [1o+2°]2°%3°

CLASSIF.

>z »=00

GRAFICO
1°4+2°

20 +:3°

O ==

DESCRICAO

DO SOLO

000 | O

TRADO

0

Solo superficial de argila siltosa, marrom.

-1,451 1 2

)

Médio

100 m;

245 | 2 3

18

Rijo

-345| 3

10/0] -

Muito
Compacio

3,000y

,45

245

-6,45

7,45

-8,45

9,45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

dal 6,45

45

-18,45

-19,45

-20,45

-21,45

-22,45

-23,45

24,45

-25,45

-26,45

-27.45

-28,45

-29,45

-30,45

Obs:

Ll |

Argila siltosa, marrom.

?

Amostra ndo recuperada (provédvel pedra).

Limite de sondagem 3,02 m. Impenetravel
ao trépano de lavagem (pravavel racha ou

matacao).

Trepana

cao

10 minutos

0,02 m

10 minutos

0,00 m

10 minutos

0,00 m

‘I\\Q,\,«JJ;M\( "

=3

IOperodor : Ednilson

e e

Eng® Resp. José Luiz Cieslack




5

I
:ﬁ Tecn e Guarapuava, 17 de novembro de 2022

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA, - ME §

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

(

M

—_— —_— T

EI.-IENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA REL: 031/2022 | SP 23

OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS - | [Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado 1
ENDERECO : Comunidade Km 127 | [Nivel d' agua final: N&o encontrado |
Bairro: Zona Rurdl Cidade: Laranjeiras do Sul - PR| [Cota do furo: +
[Data Inicial: 15/11/2022 Data Final : 15/11/2022 Revestimento: 2,00 m

|

NUMERO DE GOLPES

GRAFICO
(Penetragdo de 15¢m) CLASSIF.

1°42° 2043

DESCRIGAO DO SOLO

nO0O=m-

>»=00
»z »=00

AMOSTRA

z 2 2053

o
8
o
iy
20
x>
Q
O

0 0 - ‘ Solo superficial de argila siltosa, marrom.

: 10
-1,45 ) 1 2 213 4 5 Mole ‘;

T Argila siltosa, marrom.
<245 | 2 3 4 4 7 8 Médio \“--..,_‘_‘ 245mf

Muito e

345 | 3| 3| 10 |20/0] 13 |30/15 . -'mrr} Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

Compacto

J

Limite de sondagem 3,33 m. Impenetravel
-7.45 ao trépano de lavagem (provavel rocha au
T T matacdo).

i.ié,dS

-22,45 | |

1
-23,45 [ [ Trepanacgao

-24,45 1 10 minutos 0,02 m

-25,45 | 2 10 minutos 0,01m

26,45 [ ‘ 3 10 minutos 0,00 m

27,45

-28,45 | }

-29.45

i ) N

-30,45 L

L=t o - - L — e
[ Obs: &
@erodor . Ednilson | [ Eng® Resp. José Luiz Cieslack |




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

OBRA :

:CI.IENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

REL: 031/2022 ‘ SP 24 |

GRANJA AGRO LARANJEIRAS

ENDERECO : Comunidade Km 127

iivel d'agua inicial: Ndo encontrado I
|Nive| d' agua final: Ndo encontrado

Bairro:

Zona Rural

Cidade:

Data Inicial: 15/11/2022

Data Final :

LaranjelE:s do Sul - PR||Cota do furo: +

15/11/2022

Revestimento: 0,00 m

>»=00

AMOSTRA

NUMERO DE GOLPES
(Penetragdo de 15cm)

G i Il i )

CLASSIF.

»z »=00

GRAFICO
10 + 20 20 + 30

DESCRICAO DO SOLO

mn0Om=

0,00

TRADO 0 0

oo Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

-1,45

-2,45

-3,45

Limite de sondagem 0,40 metros.
Impenetravel ao trado/trepano de

-0.45

lavagem (provavel rocha ou matacdo).

-6,45

-7 45

8,45

-9.45

-10,45

-11,45

-12,45

-13,45

-14,45

-15,45

1'™4,45

"45

-18,45

-19.45

-20,45

-21,45

-22,45

-23,45

Trepanacgéo

-24,45

1 10 minutos 0,00 m

-25,45

2 10 minutos 0,00 m

-26,45

3 10 minutos 0,00 m

-27,45

-28.45

-29,45

-30,45

th \_,«_AJL Nw\( D

[Obs: Grande quantidade de pedras bola e matacdes expostos, ndo foi possivel avangar com sondagem SPT ?1

|Operodor : Ednilson

Eng® Resp. José Luiz Cieslack

1L




o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.4861/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

s A
e

i |
s

CLIENTE : AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E

EOMERClO LTDA REL: 031/2022 | SP 25

OBRA: GRANJA AGRO LARANJEIRAS

—
S

Nivel d'agua inicial: Ndo encontrado

ENDERECO : Comunidade Km 127

Nivel d' agua final: Ndo encontrado

Bairro: Zona Rural Cidade:

Laranjeiras do Sul - PR||Cota do furo:

Data Inicial: 14/11/2022 Data Final :

14/11/2022 Revestimento: 1,00 m

c
NUMERO DE GOLPES

(Penetragdo de 15¢m)
2

CLASSIF.

>z »=00

AMOSTRA

o}
T
A T

T

GRAFICO
10 + 20 20 Y 30

r
; DESCRIGAO DO SOLO
F

40 50 &0

0,00 TRADO 0 0

Solo superficial de argila siltosa, marrom.

Muito

i Compacto

10/0] 29 |29/15

100
130

-2,45

‘I Amostra ndo recuperada (provavel pedra).

Limite de sondagem 1,31 m. Impenetravel
ao trado/trépano de lavagem (provavel

rocha ou matacdo).

Trepanagdo

10 minutos 0,01 m

10 minutos 0,00 m

10 minutos

0,00 m

' ;'i;\\’(\:_ k—»—«&—(\t&m\( _ )

Obs:

[Opercdor : Ednilson

I | Eng® Resp. José Luiz Cieslack




s Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Boletim Fotogrdfico

SPO1 SP02

SPO3

@ Te C " e Tecne Fundagdes e Construgdes Ltda

tecnefundacoes@gmail.com

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA, - ME Fone : (42) 3627 - 5555

C.N.P.J.: 01.243.4617/0001-58

63
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S Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Boletim Fotogrdfico

e |
SPO5 4 l - SP06

SPO7 SP08

, a Te C " e Tecne Fundacdes e Construcdes Ltda

: tecnefundacoes@gmail.com
FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Fone : (42) 3627 - 5555 .



o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.FP.J.: 01.243.461/0001-58

D
wo
(RS

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

Boletim Fotogrdfico

SPO9

SP11

SP12

o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Tecne Fundagdes e Construcdes Ltda
tecnefundacoes@gmail.com

Fone : (42) 3627 - 5555

65
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S Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Guarapuava, 17 de novembro de 2022

Boletim Fotogrdfico

SP13 SP14

SP15 SP16

~~
LN

£

Ut

Tecne Fundacdes e Construcdes Lida

tecnefundacoes@gmail.com

Fone : (42) 3627 - 5555

S Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
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o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022

C.N.FP.J.: 01.243.461/0001-58

Boletim Fotogrdfico

SP17 SP18

SP20

- _xi\ |
i i SP19

,a Tec"e Tecne Fundacgdes e Construcdes Lida

tecnefundacoes@gmail.com
FUNDAC(’)ESECONSTRU@ES LTDA. - ME Fone : | 42) 3627 - 5555 -




S Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA, - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Boletim Fotogrdfico

SP21 sP22

SP23 SP24

a Te C " e Tecne Fundacdes e Construcdes Ltda

tecnefundacoes@gmail.com

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Fone : (42) 3627 - 5555

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
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s Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022

C.N.P.J.: 01.243.4617/0001-58

Boletim Fotogrdfico

SP25

: a Te C " e Tecne Fundagdes e Construcdes Lida

3 5 tecnefundacoes@gmail.com

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
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S Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Guarapuava, 17 de novembro de 2022

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

Boletim Fotogrdfico

fa Te C " e Tecne Fundacdes e Construcdes Ltda

tecnefundacoes@gmail.com

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME Fone : (42) 3627 - 5555

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58
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SEM ESCALA

o Tecne

FUNDAGOES E CONSTRUGOES LTDA. - ME

C.N.P.J.: 01.243.461/0001-58

CLIENTE:

AGRO LARANJEIRAS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA

OBRA:

GRANJA

LOCAL:

COMUNIDADE KM 127 - ZONA RURAL - LARANJEIRAS DO SUL - PR

REFERENCIA:

CROQUI DE LOCACAO DOS FUROS DE SONDAGEM

PRANCHA

DESENHO

RESP. TECNICO

JOSE LUIZ CIESLACK

CREARESP N

PR 29.034 /D

IDATA

NOWV/2022

|

NUMERO:

031/2022

01/01

Mauricio Alves




AGRO :*, LARANJEIRAS

11.2 Sondagens a trado

geoviasdep@gmail.c
CNPJ 13.771.804/0001 -

E EBEEOVING
(49) 3312-0413
Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05

engenharia
Centro - Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000
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SONDAGENS AGROLARANJEIRAS
(TRADO ESCAVADO)

TE1-Perfuracdo 1: 60 cm de profundidade- Terra rachdo- laje

{ £ -_

TE2-Perfuracdo 1: 1,00 cm deprofundidade- Terra solta- laje

Perfuracdo 2: 1,70 cm de profundidade- Terra solta- laje




TE3- Perfuracgdo 1: 1,10 cm de profundidade-Terra cascalho/laje

Perfuragdo 2: 50 cm de profundidade- Terra cascalho/laje

Perfuracao 3: 75 cm de profundidade- Terra cascalho/laje

TE4-Perfuracdo 1: 2,15 cm de profundidade- terra cascalho- laje (buraco a 7 metros da

estaca)

74



TES- Perfuragﬁo 1: 2,40 cm de profundidade- terra solta

TE6- Perfuragdio 1: 1,10 cm de profundidade- terra rachdo- laje

Perfuracdo 2: 1m de profundidade-terra rachdo- laje

75



TE7-Perfuracéio 1: 2 m de profundidade- terra solta- laje

TE8-Perfurag¢dio 1: 1 m de profundidade- terra solta- laje
{" A < ey

4N

o v b=
LS

76



TE9- Perfuracfio 1: 1 m de profundidade- terra solta- laje

——

ST

77



TE11- Perfuracdo 1: 1,95 cm de profundidade- terra cascalho- laje

TE12- Perfuracgio 1: 1,80 cm de profundidade- terra cascalho- laje
Perfuracdo 2:1,10 cm de profundidade- terra cascalho- laje

R et T
w3 4

~Z

78



TE26- Perfuragdo 1: 0,35 cm de profundidade- terra solta- laje

Perfuragdo 2: 1 m de profundidade- terra solta- laje

— g Rt T

TE27- Perfuragdo 1: 1,60 cm de profundidade- terra cascalho- laje ou pedras

Perfuragdo 2: 0,55 cm de profundidade- terra cascalho- |aje ou pedras

- ("8
£ DM

79



TE28- Perfuragdo 1: 0,40 cm de profundidade- terra cascalho- laje

Perfuragd@o 2: 0,30 cm de profundidade- terra cascalho- laje

Perfuracdo 3: 0,70 cm de profundidade- terra cascalho- laje

TE29- Perfuracdo 1: 1,70 cm de profundidade- terra cascalho- laje ou pedras

Perfuracdo 2: 1 m de profundidade- terra cascalho- laje ou pedras

80



TE30- Perfuragdo 1: 1,20 cm de profundidade- terra cascalho- laje ou pedras

Perfuracdo 2: 1,60 cm de profundidade- terra cascalho- laje ou pedras

e

e

0

81



TE32-Perfuragdo 1: 3 m de profundidade- terra cascalho- laje ou pedras

»

——

-~

o

=t
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TE34- Perfuracdo 1: 2 m de profundidade- terra argila

Perfuragdio 2: 2,80 cm de profundidade- terra argila (4gua a partir de 2,60 cm)

Y

F'"'L'

0o

83



TE36- Perfuragdo 1: 2,70 cm de profundidade-terra cascatho

84



terra cascalho

idade

2,80 cm de profund

Perfuracdo 1

TE38-

2,50 cm de profundidade- terra cascalho

TE39-Perfuracdol

85



TE40- Perfuracdo 1: 4,70 cm de profundidade- terra cascalho

B

LN

24
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SONDAGENS FUROS EXTRAS AGRO LARANIJEIRAS

E1- Perfuragdo 1: 2,70 cm de profundidade- terra cascalho

o~ - ™
i b

87



E3- Perfuragdo 1: 4,50 cm de profundidade- barro (dgua a partir de 4m)

E4- Perfuragdio 1: 1,15 cm de profundidade- terra cascalho
Perfuragdo 2: 1,70 cm de profundidade- terra cascalho

b

7

88



E5- Perfuracdo 1: 4,50 cm de profundidade- terra cascalho

210

89



E7-Perfuragdo 1: 0,40 cm de profundidade- terra solta- laje

Perfuragdo 2: 0,40 cm de profundidade- terra solta- laje

S S ST

90



TRADO ESCAVADO

® SPT
PERFURAGAQ EXTRA

® NAO PERFURADOS

£

PERFURACAQ |PROFUNDIDADE
TE 01 B 0,60 cm
TE 02 B1- 1,00 Cm B2-1,70 Cm
TE 03 B1-1,10 Cm B2-0,50 Cm
TE 04 B1-2,15Cm
TEOS B1-2.40Cm
TE 06 B1-1,10 Cm B2- 1,00 Cm
TE 07 B1-2,00Cm
TEO8 B1-1,00Cm
TE 09 B1- 1,00 Cm
TE 10 B1- 1,90 Cm
TE 1 B1-1,95Cm
TE 12 B1- 1,80 Cm
TE 26 B1- 0,35 Cm B2-1,00 Cm
TE 27 B1- 1,60 Cm B2-1,00 Cm
TE 28 B1-0,40 Cm B2- 0,30 Cm
TE 29 B1-1,70 Cm B2- 1,00 Cm
TE 30 B1- 1,20 Cm B2- 1,60 Cm
TE 31 B1-4,20Cm
TE 32 B1- 3,00 Cm
TE 33 B1-3.10 Cm
TE 34 B1-2,00 Cm B2-2,80 Cm
TE 35 B1-4.00 Cm
TE 36 B1-270Cm
TE 37 B1-2.80Cm
TE 38 B1-2.80Cm
TE39 B1-2.50 Cm
TE 40 B1-470Cm
PERF. EX. 01 R1-2 70 Cm
PERF. EX. 02 B1- 2,70 Cm
PERF. EX. 03 B1- 4,50 Cm
PERF. EX. 04 B1- 1,15 Cm B2- 1,70 Cm
PERF. EX.05 B1-4,50Cm
PERF. EX. 06 B1-4,35 Cm
PERF. EX. 07 B1-0.40 Cm B2-0,40 Cm

CONVENCOES

PROJECAQ UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR
DECLINAGAO MAGNETICA E CONVERGENCIA MERIDIANA

/\ Vértice de Referéncia

©

Vértice Tipo "M"

Vértice Tipo "P"

Vértice Tipo "V"

olo|0o

Vértice Tipo "O"

Perimetro

Matricula

Estrada Pavimentada

Eixo de Estrada

I

Faixa de Dominio

Cursos d'Agua

SGR VERTICE DE REFERENCIA
SIRGAS2000
NG NQ
NM DATA
24/11/2022
DECLINACAO MAGNETICA
0°00'00,0000"
VARIAGCAO ANUAL
0°00'00,0000"
CONVERGENCIA MERIDIANA
0°34'05,6828"
MERIDIANO CENTRAL FATOR DE ESCALA
51°WGr 0,99981388

Iy

3

T

—_—

T TR
IDEER

ENGENHARIA & TOPOGRAFILA
(042) - 262% 5484

Fua Bardo do Rio Branco 2654 -

Laranjeiras do Sul-Pr

|
|
o




AGRO fj_;'g.,mmmamns

12 PLANTAS

geoviasdep@gmail.
CNPJ 13.771.804/0001-

EBEVING
i (49) 3312-0413
e n ge n h aria Avenida Brasilia, 2400 - Sala 05
Centro — Pinhalzinho — SC CEP - 89870-000




